
Contrato de Adecuacién Local Punto Expreso Rancho Arriba, suscrito entre EDESUR DOMINICANA, 

S.A., y HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L. 
  

ENTRE: 

edificio Torre Serrano, ubicado en la interseccién formada por la avenida Tiradentes y la calle Carlos 

Sanchez y Sanchez, Ensanche Naco de esta ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital 
de la Republica Dominicana, debidamente representada por su Gerente General, sefior MILTON TEOFILO 
MORRISON RAMIREZ, dominicano, mayor de edad, ingeniero, casado, titular de la Cédula de Identidad y 

Electoral Num. 001-0571147-7, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzman, 
Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana; quien en lo adelante del presente Contrato se 
denominara “EDESUR” o por su denominacion social completa indistintamente; de una parte, y 

HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L., sociedad comercial organizada y existente bajo tas leyes de la Republica 
Dominicana, titular del Registro Nacional de Contribuyentes numero 1-31-15129-9, Registro Mercantil 

numero 106887SD provisto del Registro de Proveedores de! Estado (RPE) No.44937, con su domicilio y 
asiento social ubicado en la Calle Pablito Mirabal, Plaza Castellana Num. 209, Distrito Nacional, Republica 

Dominicana, debidamente representada por el Sefior HENRY VALENTIN VELOZ MEREJO, dominicano, mayor 
de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad y Electoral ndmero 001-1880301-4, domiciliado y residente 
én Republica Dominicana; quien en lo adelante del presente contrato se llamara EL CONTRATISTA” 0 por su 
nombre completo, indistintamente. 

Cuando en el presente Contrato se haga referencia conjunta a EDESUR y EL CONTRATISTA, ambos se 
denominaran “LAS PARTES”. 

PREAMBULO 

POR CUANTO (1): La Ley numero 340-06, de fecha diecioche (18) de agosto dei dos mil seis (2006), sobre 
Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modificacién 

contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), establece entre los 

Procedimientos de Seleccion la Comparacién de Precios. 

POR CUANTO (2): La referida Ley, en su Articulo 16, numeral 4, establece ademas que: “Comparacién de 
precios. Es una amplia convocatoria a las personas naturales o juridicas inscritas en el registro respectivo. 

Este proceso solo aplica para fa compra de bienes comunes con especificaciones estdndares y adquisicion de 
servicios. 

POR CUANTO (3): En fecha veintiséis (26) de noviembre dél dos mil veintiuno (2021), EDESUR procedié a 
publicar y remitir la invitacion a presentar ofertas para el procedimiento ndmero EDESUR-CCC-CP-2021-0053, 
relativo a la “ADECUACION LOCAL PUNTO EXPRESO RANCHO ARRIBA” la cual conjuntamente con sus anexos, 

forma parte integral del presente contrato. 

POR CUANTO (4): En fecha ocho (8) de diciembre de 2021, fueron recibidas las Ofertas Técnicas “Sobre.A” y 

Econémicas “Sobre B”, correspondiente al proceso ndmero EDESUR-CCC-CP-2021-0053, en presencia del 

Comité de Compras y Contrataciones de EDESUR y del Notario Publico actuante. 

POR CUANTO (5): Luego de un minucioso estudio de todas las propuestas presentadas por los oferentes, el 
equipo de peritos designados presenté al Comité de Compras y Contrataciones de EDESUR su informe 
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d) 

e) 

h} 

Toda indicacién a capitulo, numeral, inciso, circular, enmienda, formulario c anexo se entiende 
referida a la expresidn correspondiente de este Contrato, salvo indicacién expresa establecida en el 
mismo. Los titulos de capitulos, formularics y anexos son utilizados exclusivamente a efectos 
indicativos y no afectaran su interpretacion. 

Las palabras que se inician en maydscula, que no se encuentran definidas en este documento, se 
interpretaran conforme a las normas legales dominicanas. 

Toda clausula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de EDESUR se interpretara en el 
sentido mas favorable para ésta. 

Términos como “en este documento”, “en el presente’, “bajo el presente” y otros compuestos 
similares de la palabra “presente” significaran y se referiran a este Contrato en su totalidad ynoa 
cualquier parte especifica 0 anexo del mismo. Las referencias a Articulos, Parrafos y Anexos se 
refieren a Articulos, Parrafos y Anexos del presente Contrato. 

no pretenden limitar o restringir la interpretacidn del texto que  anteceden: 

Cualquier singular utilizado sera interpretado como incluyendo el plural y viceversa. 

Las palabras que impliquen cualquier género incluyen et género opuesto. 

Los términos establecidos en el Contrato, vencidos en dias no laborables, deberan cons 
extendidos hasta el siguiente dia laborable en la Republica Dominicana. 

1.2 Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entender que significan lo 
que se expresa a continuacion: 

En este Contrato, los siguientes términos tendran el significado que se detalla a continuacién: 

a) 

b) 

¢) 

d) 

e) 

8) 

Contrato: El documento o instrumento legal firmado y celebrado entre jas partes, para la ejecucién 
de la obra, incluido todos fos anexos del mismo, asi como todos los documentos incorporados 
mediante referencia en los mismos. 

Entidad Contratante: La empresa EDESUR DOMINICANA, 5.A. 

Contratista: HENRY VELOZ CIVIL GROUP, SRL. 

Desglose de precios unitarios: La jista detallada de tarifas y precios que muestren la composicién 
de cada uno de los precios de las partidas que intervienen en el presupuesto detallado. 

Monto del Contrato: El importe sefialado en el Contrato. 

Bases Técnicas: Documentos preparados por las éreas técnicas de EDESUR, donde se especifican los 
requerimientos y condiciones técnicas a ser cumplides para alcanzar los objetivos con la calidad 
exigida de los trabajos a ejecutarse. 

Bienes y/o Servicios Conexos: Equipo que EL CONTRATISTA esta obligado a suministrar'a EDESUR, 
segun las exigencias del Pliego de Condiciones Especificas. 
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ARTICULO 2: DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO. 

2.1 Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente Contrato, y EL CONTRATISTA 
reconoce cada uno de éstos como parte intrinseca del mismo, en el! orden de prelacién descrito a 
continuacién: 

I) E!Contrato propiamente dicho; 

Il} Anexo | - Invitacién a ofertar y Especificaciones Técnicas del proceso de referencia marcado con el 
numero EDESUR-CCC-CP-2021-0053. ; 

il!) Anexo Il - Oferta Econémica y Oferta Técnica presentada por EL CONTRATISTA; 
IV) Anexo Ill - Cronograma de Ejecucidn de Obras; 
V) Anexo IV - Planos Aprobados; 

VI) Anexo V - Planes de Manejo Ambiental; 
Vil} Anexo VI— Politicas y procedimientos de ta Gerencia de Seguridad Industriai. 
VIIl}|Anexo Vil - Garantias.     2.2 En caso de discrepancia en torno a la interpretacién oalcance de los documentos precttaddé!eprats-st 

aclaracién prevaiecerd to establecido en el Contrato y en su defecto, el orden de prioridad interpretativa 
preindicado. 

ARTICULO 3: OBJETO. 

3.1 EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar con todas las garantias de hecho y de derecho, de acuerdo 
con la invitacion a ofertar, las Especificaciones Técnicas y los demas anexos que forman parte integral del 
presente Contrato, el trabajo que se describe a continuacién: 

I, DETALLE DEL REQUERIMIENTO OBRA CIVIL: 

  

Descripcién Cantidad Unidad de Medida 

Adecuacidn Punto Expreso Rancho Arriba 1 UN {i 

3.2 EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos contratados de conformidad con la programacién 
general acordada y establecida previamente entre LAS PARTES, la cual forma parte integral y vinculante del 

  

        
  

resente Contrato. p 
we 

3.3 EL CONTRATISTA se compromete a proveer en el piazo previsto de inicio de la prestacién de los servicios, 
todos los materiales, medios de transporte, las herramientas, los equipos y el personal, con su debida 
supervision para el cumplimiento del objeto de este Contrato, a su costo y expenso, eximiendo expresamente 
a EDESUR de cualquier aprovisionamiento que sea destinado a tales fines, 

3.4 LAS PARTES reconocen y aceptan que EDESUR tiene el derecho de supervisar y fiscalizar el cumplimiento 
efectivo de las obligaciones asumidas por EL CONTRATISTA a través del presente, asi como realizar los 
requerimientos necesarios para el mejor desarrollo de los servicios contratados, solicitando, en caso de ser 
necesario, las correcciones que estime oportunas. EL CONTRATISTA acepta de manera formal e irrevocable 
que EDESUR tiene derecho a realizar inspecciones completas y detalladas de los servicios asignados a EL 
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44 EL CONTRATISTA se compromete mediante el presente documento, a realizar la Obra contratada 
conforme los valores presupuestados para cada partida en el Anexo Il. Las cubicaciones seran sometidas por 
EL CONTRATISTA dentro de los quince (15) dias laborales siguientes de recibida la obra terminada, 0 a 
requerimiento puntual de EDESUR, cdebiendo EDESUR validar la cubicacién dentro de los diez (10) dias 
laborales a partir de su recepcion Definitiva. En caso de que existan diferencias entre las cubicaciones y los 
precios de las partidas realizadas, EDESUR solicitara a EL CONTRATISTA, que realice la correccién ajustada a 
su Propuesta Técnico-Econémica de lugar, acorde a los volimenes levantados en el lugar de obra. Si lu 
de presentada la nueva cubicacién ésta mantiene los mismos valores, EDESUR deberd determinar 
a pagar a EL CONTRATISTA, en virtud de los precios asignados. 

ARTICULO 5. CONDICIONES DE PAGO. 

5.1 Por medio del presente documento, LAS PARTES acuerdan que la entrega y pago de la suma 
monto del Contrato se hard como se indica a continuacién: 

a) Un primer pago o anticipo, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total adjudicado, por la 
suma de UN MILLON DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 
DOMINICANOS CON 48/100 (RDS$1,214,591.48). Dicho pago se efectuard a la firma del Contrato y 
contra presentacion de la garantia sefialada en el Articulo 14.1 del mismo, sin la cual no se realizara 
la entrega del desembolso. EL CONTRATISTA utilizard el anticipo Unicamente para operaciones 
relacionadas con la ejecucidn de la obra; y, 

b) La suma restante, equivalente al ochenta por ciento (80%) del valor total adjudicado, ascendente a 
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 
DOMINICANOS CON 91/100 (RD$4,858,365.91) ser4é pagada en pagos parciales mediante 
cubicaciones periddicas certificadas por el Supervisor. Dicho monto sera pagado minimo alos sesenta 

~ (60) dias luego de emitida la factura correspondiente a cada cubicacién entregada, debidamente 
revisada y aprobada por EDESUR, y previa verificacidn del cummplimiento de la totalidad de las 
condiciones pactadas en virtud de los documentos que forman parte del proceso. 

PARRAFO I: LAS PARTES convienen que, en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por EL 
CONTRATISTA en virtud del presente contrato, EDESUR se abstendré de desembolsar cualquier monto 
establecido en ei presente Contraio a favor de EL CONTRATISTA, sin responsabilidad alguna para EDESUR y 
sin desmedro de la interposicién de las acciones legales que procedan para obtener e! resarcimiento por los 
dafios y perjuicios causados. 

PARRAFO II: LAS PARTES reconocen que los pagos serdn realizados en el tiempo previsto en el presente 
articulo, luego de la entrega de la factura correspondiente debidamente revisada y aprobada por EDESUR, la 
cual debera contener Unicamente los montos correspondientes a los trabajos previamente ejecutados por EL 
CONTRATISTA y debidamente aprobados por EDESUR. Por lo tanto, LAS PARTES reconocen que no serd 
pagado ningun trabajo realizado por EL CONTRATISTA antes de su ejecucién y la posterior presentacién de 
la factura correspondiente, con las formalidades previstas en la ley a tal fin. 

5.2. En virtud del Decreto nidmero 254-06, que establece el Reglamento para Ja Regulacién de la Impresidn, 
Emision y Entrega de Comprobantes Fiscales, toda factura emitida por EL CONTRATISTA debera contener un 
Numero de Comprobante Fiscal (NCF) debidamente expedido por la Direccién General de Impuestos Internos 
(DGIl). 
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5.3 Si por cualquier circunstancia y por hechos imputables a EL CONTRATISTA, no justificados a Juicio de 
EDESUR, se produce una interrupcion o insatisfaccién en ta ejecucién de los trabajos contratados, el pago del 
importe correspondiente seré suspendido, hasta tanto EL CONTRATISTA cumpla con el alcance de los 
trabajos. 

6.4 En caso de que la demora se deba a causas justificadas, EL CONTRATISTA deberd funda mentar este hecho 
ante EDESUR quien decidird su procedencia. La aprobacién de prérrogas de piazos no otorgara derechos a EL 
CONTRATISTA de reclamar el cobro de gastos improductivos. 

6.5 EL CONTRATISTA quedarda constituida en mora por el solo hecho del transcurso de los plazos estipuladas 
Para ejecucién de la adecuacidn, quedando obligado al pago de jas multas correspondientes, las cuales 
podran ser descontadas de las cubicaciones pendientes pago. 

ARTICULO 7; FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO. 

7.1 Ni EDESUR ni EL CONTRATISTA seran responsables de cualquier incumplimiento det Contrato si su 
ejecucién ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor 0 Caso Fortuito. 

7.2 Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o situacién que escapen 
al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a 
manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentaies o militares, regulaciones o 
requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, 
tembiores de tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, 5 
condiciones severas e inusuales del tiempo. 

7.3 Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha poetitt 
evitarse, por ser extrafio a fa voluntad de las personas.    

   

7.4 Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen: 

a) Cualquier evento causado por negligencia o accion intencional de la parte que invaca el 
de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, 

b) Cualquier evento que pudo haber sido tomado en cuenta por la parte que invoca el evento d@Ruera 
Mayor o Caso Fortuite, al momento de firmar o de ejecutar el Contrato para evitar incumplimiento 
de sus obligaciones, y, 

c) Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato. 

PARRAFO 1. La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus rir 
obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento de Fuerza 
Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el debido 
esmero y cuidado, siempre con e! objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en este 
Contrato. 

PARRAFO II. Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA no concluye sus labores en 
el plazo establecido, EDESUR extenderé el Contrato por un tiempo igual al perioco en el cual EL CONTRATISTA 
no pudo cumplir, debido unicamente a esta causa. 
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e) No esta ejecutando los trabajos de acuerdo con el presente Contrato o esta constantemente 
incumpliendo las obligaciones contractuales y las ordenes emitidas por La Supervisién; 

f) La cesién de este Contrato sin previo consentimiento por escrito por parte de EDESUR. 

g) Noha renovado las Pélizas de Seguros cuando fuere solicitado; 

h) Ha subcontratado alguna parte del contrato sin autorizacién de EDESUR; 

i) Ha cedido ta totalidad de sus activos en beneficio de sus acreedores; 

J) En caso de reclamacién, contestacion, controversia o litis (judicial o extrajudicial) entre EL 
CONTRATISTA y sus socios comerciales, accionistas, representantes, proveedores, clientes, sub- 
contratistas, empleados, institucién gubernamental y/o cualquier tercero, qué a criterio de 
EDESUR pueda ser considerada de alta seriedad y ponga en riesgo la ejecucidn del presente 7K 
contrato. EDESUR solicitardé una aclaracién detallada de la situacién creada debiendo EL 
CONTRATISTA responder dicha solicitud en un plazo de cinco (05) dias siguientes. En caso de que 
EDESUR considere que la situacién puede perjudicar la ejecucién del presente contrato, oe 
de que EL CONTRATISTA no provea aclaracién en el plazo antes indicado, podra# 
garantias y fianzas a EL CONTRATISTA, debiendo ésta presentar dichas garantias y fig 
plazo no mayor de cinco (05) dias a partir de su requerimiento por parte de EDESU 

  

    
    

k) Que un tribunal pronuncie fa rescisién del presente Contrato. 

I) La cesidn de este Contrato sin previo consentimiento de EDESUR. 

8.2.2 De igual modo, podrd procederse con la recisidn en caso de incumplimiento de cualquiera desta 
clausulas de este Contrato, que a juicio de EDESUR sean violadas por EL CONTRATISTA. En tal caso, EDESUR 
unilateralmente y sin responsabilidad para ella, podra rescindir este Contrato y procederd a evaluar los dafios WF y perjuicios a fin de, por todos los medias, exigir a EL CONTRATISTA Ser resarcido por dichos perjuicios. 

8.2.3 Lo anterior, sin desmedro de las facultades y atribuciones conferidas a EDESUR en virtud del articuio 31 
de la Ley Num. 340-06, demas disposiciones y normativa complementaria que rige la materia. E| 
incumplimiento de EL CONTRATISTA supondra la ejecucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, 
quedando EDESUR en libertad de contratar a cualquier otra persona fisica o juridica para culminar tales 
Bienes. 

8.3 Terminacién Amigable: 

El presente Contrato podra terminar siempre que tuvieren lugar las siguientes situaciones: 

a) Una vez expedido el certificado de entrega final del proyecto, sin perjuicio del periodo de garantia; y, 

b) Por mutuo acuerdo entre LAS PARTES, en cualquier momento antes de su vencimiento, previo acuerdo 
escrito entre las PARTES. 

8.4 Terminacién por Causa de Fuerza Mayor: 

LAS PARTES podrdan ponerle término al presente Contrato debido a un acontecimiento de Fuerza Mayor en 
las condiciones definidas en este Contrato. 
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en un plazo maximo de siete (7) dias laborables, después de culminados los trabajos, para ser emitida la 
recepcion definitiva de obras bajo su responsabilidad, 

9.1.3 Cesién: Los derechos y obligaciones establecidos en el presente contrato son considerados 
intransferibles, por lo que EL CONTRATISTA no podra ceder el Contrato o cualquier parte del mismo, ni ningtin 
beneficio o participacién en el mismo o emergente del mismo sin el previo consentimiento por escrito por 
parte de EDESUR. 

9.1.3.1 El otorgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito de EDESUR, no eximird a EL 
CONTRATISTA de ninguna responsabilidad y obligaci6n estipulada en el presente Contrato. 

9.1.3.2 De igual manera, queda entendido que EL CONTRATISTA sera también responsable de todos lo 
comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos del subcontratista o de s 
empleados o trabajadores. 

9.2. Obligaciones de EDESUR: 

a) 

b} 

   

  

    

Proporcionar a EL CONTRATISTA toda la informacién que estime apropiada para la e 
obra contratada; 

Pagar a EL CONTRATISTA los montos acordados de conformidad con los Articulos 4 y 5 del presente 
Contrato. 

ARTICULO 10. EQUILIBRIO ECONOMICO. 

Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se producen cambios en las leyes 
nacionales, relatives y/o relacionades con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el coste o en los 
gastos a incurrir por EL PROVEEDOR para el suministro de los bienes, los pagos a EL PROVEEDOR, en virtud 
de este Contrato, aumentaran en la proporcién correspondiente a las modificaciones que haya sufrido la 
legislacidn con relacién a la devaluacién de la moneda nacional. 

ARTICULO 11: SUPERVISION 

  

11.1 Las personas -debidamente designadas por EDESUR seran intermediarias entre ésta y EL CONTRATISTA, 
y por su conducto se tramitardn todas Jas cuestiones relativas al desarrollo del presente Contrato. 

11.2 EL CONTRATISTA permitiraé que EDESUR, o su representante designado, inspeccionen en cualquier 
momento la ejecucién de fa Obra objeto de este Contrato. 

ARTICULO 12: NO RELACION LABORAL. 

12.1 LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una reiacién-de subordinacién 
laboral entre ellas bajo el Cédigo de Trabajo de ta Republica Dominicana. EL CONTRATISTA acuerda, por este 
medio, liberar a EDESUR de toda accién o demanda laboral que ella o su personal, los subcontratistas, sus 
empleados y/o representantes intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y ejecucién de! presente 
Contrato. 
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14.1.1 EL PROVEEDOR hace formal entrega de la Fianza marcada con el numero 1-Ffc-52764, contratada con 
la empresa Compafiia Dominicana de Seguros, a favor de EDESUR, con una vigencia de un (1) afio, contado 
desde el veinticuatro (24) de marzo de 2022, hasta el dia veinticuatro (24) de marzo de 2023, por un monto 
ascendente a UN MILLON DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y¥ UN PESOS DOMINICANOS 
CON 48/100 ({RD$1,214,591.48), equivalente al veinte per ciento (20%) del monto del contrato, para 
garantizar el buen uso del anticipo. 

    
   

14.1.2 La garantia indicada precedentemente se reducira automaticamente yen la misma proporcid 
el anticipo se impute a los trabajos realizados, y permanecera en vigor desde la fecha de pago deVarri 
de conformidad con el contrato, hasta que EDESUR haya recibido de EL CONTRATISTA el reemb { 
ese monto a través de la ejecucién parcial de los trabajos. 

14.2 Garantia de Fiel Cumplimiento: 

Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato, EL CONTRATISTA hace formal entrega 
Péliza de Seguro con la empresa Dominicana Compafiia de Seguros marcada con el Num. 1- Ffc-9246, a favor 
de EDESUR, con vigencia desde e! veinticuatro (24) de marzo de 2022, hasta el dia veinticuatro (24) de marzo 
de 2023 por un monto ascendente a SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 57/100 PESOS 
DOMINICANOS CON 57/100 (RD60,729.57), equivalente al uno por ciento (1%) del monto del contrato, en 
cumplimiento de lo establecido en el Articulo 30 de la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, 
Servicios, Obras y Concesiones; y el literal (d} del articulo 112 del Reglamento numero 543-12. 

14.2.1 Dicha garantia responderd por los dafios y perjuicios producidos a EDESUR en caso de 
incumplimiento, quien determinard en todo caso la ejecucion de la garantia, independientemente de! resto 
de acciones que legalmente procedan. 

14,2.2 EL CONTRATISTA acepta y reconoce que esta garantia deberé permanecer vigente hasta la 
terminaci6n y entrega de los trabajos. 

14.2.3, EL CONTRATISTA asumird la responsabilidad total por la fiel ejecucién del presente contrato, asi 
como, por la provisién de todos los materiales requeridos en el alcance establecido en el presente Acuerdo 
y SUS anexos. 

14.2.4 ELCONTRATISTA acepta y reconoce que la terminacién anticipada de este Contrato y la consecuente 
ejecucién de la Garantia de Fiel Cumptimiento, motivado en incumplimientos a sus obligaciones contractuales 
0 violaciones a las Leyes de la Republica Dominicana, no es una accion excluyente de la potestad que tiene 
EDESUR de solicitar la inhabilitacidn de EL CONTRATISTA de‘conformidad con las previsiones del Articulo 66, 
Parrafo de la Ley Nim. 340-06; y los Articulos 28 y 29 del Decreto Nim. 543-12. 

14.2.5 EDESUR se compromete a liberar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato cuando EL 
CONTRATISTA presente los siguientes documentos: 

a) Garantia de Vicios Ocultos o de la Calidad de las Obras; 

b) Certificado de Descargo del Ministerio de Trabajo; 

c) Pago de Liquidacion de todos los compromisos de la Seguridad Social: 

d) Certificacién de estar al dia con el pago del impuesto Sobre La Renta; 
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ARTICULO 15: COMPENSACION POR DEMORA, 

15.1 EL CONTRATISTA se compromete a entregar la obra en el plazo convenido en el Articulo 
contrato, salvo caso de fuerza mayor o caso fortuito. En caso contrario EDESUR podrd aplicar pen 

En case de vencimiento de la Garantia de Fiel Cumplimiento en un plazo anterior a fa terminacién del 
contrato, EDESUR descontara a EL CONTRATISTA un monto equivalente al monto cubierto por dicha 
poliza; y 

En caso de vencimiento del Seguro de Responsabilidad Civil en un plazo anterior a la terminacién del 
contrato, EDESUR descontara a EL CONTRATISTA un monio equivalente al setenta y cinco por ciento 
{75%} del monto cubierto por dicha pdliza. Toda vez que el monto total de la obra sea m 
requerido para la Poliza de Responsabilidad Civil, EDESUR retendra a EL CONTRATISTA | } 
pendientes de pago por concepto de Ejecucién de la Obra. 

    

  

   siempre que se susciten demoras imputables a EL CONTRATISTA en la entrega de la obra. 

15.2 En el supuesto que EL CONTRATISTA incumpla las obligaciones de la entrega de la obra en los plazos 
previstos en el presente Contrato, EL CONTRATISTA, sin desmedro del derecho de terminacién unilateral 
establecido en el presente Contrato en beneficio de EDESUR, tendra la obligacién de pagar a EDESUR, a titulo 
de penalidad, una compensacién por cada dia calendario de retraso injustificado en el cumplimiento de esta 

la siguiente férmula: 

obligacion, hasta por un monte maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual aplicando YY 

Penatidad diaria = (0.01 x Monto del Contrato) 

15.3 EL CONTRATISTA quedara constituida en mora por el sélo hecho del transcurso de tos plazos estipulados 
en el cronograma de entrega anexa al presente acto, quedando obligado al pago de las multas 
correspondientes, las cuales podran ser descontadas de los montos pendientes de pago o mediante la 
ejecucion de la garantia de Fiel Cumplimiento. El pago con la deduccidn de dicha penalidad, no exonerara a 
EL CONTRATISTA de su obligacién de terminar la obra, ni de ninguna de sus demas obligaciones ni 
responsabilidades emanadas de este contrato. 

15.4 En caso de que ia demora se deba a causas justificadas, EL CONTRATISTA debera fundamentar este 
hecho ante EDESUR, quien decidird su procedencia. La aprobacién de prérrogas de plazo no otorgara 
derechos a EL CONTRATISTA de reclamar el cobro de gastos improductivos. 

ARTICULO 16: DIRECCION DE LA OBRA. 

EDESUR, a través del personal designado a tal fin, dirigira personalmente la ejecucién de la obra y tendra re 
plena autoridad para adoptar cualquier decisidn que sea necesaria para la adecuada ejecucién de los 
servicios, para recibir y llevar a cabo érdenes administrativas, e inclusive, modificar los tiempos de respuesta 
acordados con EL CONTRATISTA por razones de interés publico. En cualquier caso, sera responsabilidad de 
EL CONTRATISTA cuidar de que los servicios se realicen de forma satisfactoria y segtin el proyecto aprobado, 
incluido el garantizar que sus propios empleados y los subcontratistas observen las especificaciones técnicas 
y las Grdenes administrativas. 
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0027-2022 

" Para trabajos de soidadura considerar siempre un extintor junto al lugar de trabajo y lentes de 
proteccién; 

= Uso de zapatos de seguridad y guantes aislantes; 

= Uso de andamios seguros; 

= Uso de escaleras en buenas condiciones. 

= Botiquin de primeros auxilios por cada equipo de trabajo; y 

« Asf como, todos los equipos de seguridad apropiados para ese tipo de servicios. 

18.5 Todas las personas involucradas con la ejecucién de los servicios, deberan cumplir completamente con 
todas las regulaciones de seguridad ocupacional, a su solo caste. En ningun momento se permitiran menores 
de edad en los lugares de trabajo. 

18.6 El Supervisor designade por EDESUR podra solicitar a EL CONTRATISTA la inhabilitacién o expulsién de 
la obra de cualquier trabajador que no cumpla con las normas de seguridad antes descritas. 

18.7 EL CONTRATISTA cumplira en todos los casos con lo dispuesto en los Planes de Manejo Ambiental, Salud 
y Seguridad Ocupacional y Respuesta a Emergencias. 

18.8 EL CONTRATISTA mantendra a EDESUR, sus agentes y empleados, libres e indemnes de y contra toda 
reclamacién, compensaci6on, pérdidas o gastos que surgieren o resultaren de la ejecucién de los servicios, 
inclusive servicios profesionales provistos por EL CONTRATISTA. 

18.9 Se entiende por obligaciones de indemnidad, sin cardcter limitativo, a las reclamaciones, 
compensaciones, pérdidas o gastos, que se atribuyan a lesiones corporates, enfermedad o muerte de 

personas, o destruccién de la propiedad fisica atribuibles a EL CONTRATISTA. 

18.10 EL CONTRATISTA obtendrd y mantendra un seguro para cubrir pérdidas y reclamaciones que surgieren 
de fallecimiento o lesién ocasionada a toda persona empleada por él, cualquier subcontratista o terceros que 
resulten afectados, de tal modo que EDESUR esté indemnizada. 

ARTICULO 19: MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

Cualquier modificacién a los términos y condiciones del presente Contrato debera hacerse por mutuo 
acuerdo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronolégicamente y dentro de los 

limites y previsiones establecidos en la Ley nimero 340-06, sus modificaciones y demas normativa 
complementaria. 

ARTICULO 20: NULIDADES DEL CONTRATO. 

20.1 La violacién del régimen de prohibiciones establecido en el Articulo 14 de la Ley 340-06, sobre 
Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de 
agosto del dos mil seis (2006), y su modificatoria, originard la nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de 
cualquier otra accién que decida interponer EDESUR. 

Procese No: EDESUR-CCC-CP-2021-0053 
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24,2. Tras la recepcién provisional de la Obra, EL CONTRATISTA desmantelara y retirara las estructuras 
provisionales, asi como los materiales que ya no se utilicen para la ejecucidn del Contrato y deberd 
transportarlo hasta uno de los almacenes que indique EDESUR. Asimismo, retiraré todos los desechos u 
obstaculos, y restableceré toda modificacién en el estado del emplazamiento en la forma exigida por el 
Contrato. 

ARTICULO 25: CUBICACION DE CIERRE. 

25.1 Al concluir la construccién de la Obra, conforme las prescripciones técnicas y calidades exigidas por el 
Pliego de Candiciones Especificas, EL CONTRATISTA hard entrega de la misma al personal designado por 
EDESUR como responsable de la supervisidén. Se levantara el Acta de Recepcidn Provisional, formalizada por 
el técnico de EDESUR 0 persona que este delegue, quien acreditara que la obra esta en condiciones de ser 
recibida en forma provisional. De existir anomalias, se dardn instrucclones precisas a EL CONTRATISTA para 
que subsane los defectos y proceda, en un plazo no superior a quince (15) dias calendario, a la correccién ce 
los errores detectados sin alterar el periodo establecide para la entrega de la obra. 

25.2. Una vez emitida el Acta de Recepcién Provisional, EDESUR tomara posesién de La Obra cuando ésta 
haya superado las pruebas de terminacién y se haya expedido un Certificado de Recepcién Provisional. 

25.3. Tras la recepcién provisional de la Obra, EL CONTRATISTA desmantetara y retirara las estructuras 
provisionaies, asi como los materiales que ya no se utilicen para la ejecucién del Contrato y los transportara 
hasta uno de los almacenes que indique EDESUR. Asimismo, retirard todos los desechos u obstdculos y 
restablecera toda modificacién en el estado del emplazamiento en la forma exigida por el Contrato. 

ARTICULO 26: NO EXCLUSIVIDAD. 

Es entendide y aceptado entre LAS PARTES que el presente Contrato no tiene caracter de exclusividad, por 
lo que LAS PARTES podran realizar un Contrato similar, con otras personas fisicas o morales. 

ARTICULO 27: INTERPRETACION DEL CONTRATO. 

El significado e interpretacién de los térmings y condiciones det presente Contrato se hard al amparo de las 
leyes de la Republica Dominicana. 

ARTICULO 28: IDIOMA OFICIAL. 

El presente Contrato ha sido redactado en espafiol, que sera el idioma de control para todos los asuntos 
relacionados con el significado e interpretacién de los términos y condiciones del presente documento. Por 
lo tanto, todes los documentos sometidos por EL CONTRATISTA deberdn ser redactados y sometidos a 
EDESUR en idioma espafiol. En caso de que los documentos se encuentren en un idioma diferente, ios mismos 

deberdn estar traducidos por un traductor certificado. 

ARTICULO 29: TITULOS. 

Los titulos no limitaran, alteraran o modificaran el significado de este Contrato. 
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anexos, prevalecera su redaccién. Asimismo, se establece que, si alguna de las disposiciones de este Contrato 
se declarara invalida, las demas no seran afectadas y permaneceran plenamente vigentes. 

HECHO, REDACTADO y FIRMADO de buena fe, en tres (3) originales de un mis enor y efecto. En la ciudad 
de Santo Domingo de Guzmg igal de la Republica Dominicana, a los b Shanta? (f°) 
dias del mes de Z-._ del afio dos mil veintidds (2024. 

Me MILTON*TEOF 

Administra 

Lia. Scien Reteiyeer Prncin 
Yo, , Notario Publico de los nimero del Distrito 
Nacionai, miembro activo del Colegio Dominicano de Notarios segun matricula ndmero 
CERTIFICO Y DOY FE de que las firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia, de manera libre y 
voluntaria, por los sefiores MILTON TEOFILO MORRISON RAMIREZ, en representacién de EDESUR 
DOMINICANA, S.A., y HENRY VALENTIN VELOZ MEREIO, en representacién de HENRY VELOZ CIVIL GROUP, 
S.R.L., cuyas generales constan, quienes me declararon que son las mismas que acostumbran usar siempre 
en todos los actos de su vida publica y ivada. En la ciudad.de Santo Domingo, Distrito jonal, zapital de 
la Republica Dominicana, alos £ Atptead ye? ) dias del mes de 
del afio dos mil veintidds (2022). 

    

    

     

  

  
   

HENRY VALENTIN VELOZ MEREJO 

Representante 

¢cégpl 
NOTA UBNCO 

’ 
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ANEXO I 

INVITACION A OFERTAR PROCESO EDESUR CCC-CP-2021-0053 

a



teat : om 

edesur Pliego de Condiciones Especificas para la “Adecuacién Local Punto Expreso Rancho Aniba” Q DEE 
Comparacion de Precios Nm. EDESUR-CCC-CP- 2021-0053 

  

REPUBLICA DOMINICANA 
EDESUR DOMINICANA, S.A. 

    

Pliego de Condiciones Especificas 
Comparacion de Precios 

Nam. “EDESUR-CCC-CP-2021-0053” 

  

“Adecuacion Local Punto Expreso Rancho Arriba” 

Noviembre 2021 

  

Pagina 1 de 22



  

ede 
Caen Rawcesra St 

Gm, Reweret 
RATS 

Pliego de Condiciones Especificas para la “Adecuacién Local Punto Expreso Rancho Aniba” GP Pauees 

Comparacién de Precios Num. EDESUR-CCC-CP- 2021-0053 

   

    

Contenido 

ite AM@C@dGMIOS oo... teeter eee ent cierto rnin tienes in niietinaeeriieees 

2. Objeto del Requerimient 0.2... cece eeeeeceeeceeeeereeeneeeeeenecseeestesnaesiaeenseaesaeseetesaeesinesneess 

3. Procedimiento de Seleccién 

4. Responsable de! Procedimiento 

5. Cronograma de Actividades dal Proceso oo... 2c ecceeeceectseseeteenieseeeenenseneeess tee neeree resp nese nA DEA AEA AE EK REE SOe eH Cane E Eee arn e nee ne ee 4 

6. Visita de InSpeCCiOn oo... cc ceceesecceeeseeeneeeeee ceeseecansneeacaeeceesrerenesaasnseetsasssseeeeaeeeeesaeesiseseeenessobereraedteceeeaessersssrdeahgniseieennnnes 5 

7. Presentacion de la Oferta ........ccsccssssccnsrresenssseterersseneerenes SS a SSFP a WSS BRFSS SEES SNE Hips FOS GEE NOSE nS SVOEEE NSE oI 

8. Documentacién para presentar “Sobre A’ .......cccccececeeeee reece enter enter ee rene se oeecoeescceedeceieessceceescaeesesaserenescassiaoesesenessieessoeessansnsenenens 6 

9, Documentacidn para presentar “Sobre Boo... sce eececeeeceeeeeree ee eeeeeeeeeeeceeenencaee ners eobgHeGe Cate saetaeesgaeaategeeseeassaeegeeeseneeesassnees sees 8 

10.  Moneda de la Oferta € Idioma... .cesceceesececeessssneescsaeeesnecaetaseeseenan ee ansezansaeeansaneesavareeeseetescaeecaseeeseeeneascaeceacseeseeeseisene es 10 

11, FONG d@ P&QO .....eeseececeneeereeseeneeeneeeeneesceeeeeseeeeesneeeseeieecee cages aoesaeecaesenaeecnescceeeeanegceesaueaaesaadesneseesasaseeessaeraasserscssaeeaanens 10 

12,  Garantias del Proceso ............cececeeceeecesceeereeenseeceseaeeaeceeeaecaeeenensueneseeeesevsesaeeeessessaaneusaecacaecaeacescemsensoeasanaecasareseneseciaseneeeses 11 

13 Devolucion de las Garantias tee eesesereserereeneessereysesseeassessacsacaneeaasnsonansssanewersuseasatgntreceacanscaneseeaneeseseneessenaeeeeesantenentenees 12 

14 Criterios de Evaluacién de la Oferta T@Chica «2... sessesereneees Noses saeeeenessessusecnsseessseezessesassotsssepgga: Sette eee 13 

15 Calificacidn TACNiCa oo... ..eeccceccceseeceeeeeececeeeeeeceeesce scar ceseesceecsee cas eee cae snausnesdieanetecaeasarenieecescedneeersareeesneesssaeasnensueasnesneteneeees 15 

16 GC alifiCeiCiG Ml ECON G1 A ae cara eemee rae rere rare net ewe ere maa aT REST we R FA FSS SEO SE REE Ses oo SSCS SESE Swe oe SESE TST SUES 16 

7 COMSUILES oe c ce eceete cee eeeeeaeeeeeseeseessaeeceecaaaea cea eeee eee ca aaa auas ceeecaeeaee suave ndeeesaeesesaneaaeassaecescaeasaesaeeeseasesaeneareaaerearearaaracytess 16 

18 Aplicacién de la Normativa dé Compras .......0:cccccceccececece sce eeaee see ceeeeneeeseeeneeseeeesneeesacneaeeg sae ssnt ena daeienneeensnceaeecensonaneazecisavenieees 16 

19. ACJUCICACION ec cecsssceesenceessesessenetessnsesssncauceessasanesausansnsasensnssevansegsssueessesesseuenscseseseeaesaceasacesereseesaseseseeeresseseeeeecbenenaeenss 17 

20. — Empaie entre Oferentes ....... ec eeeeseesenceeesenseeeeeneesereeeneeees soaresnesaneeeeenssceaseeeseessasneaseessuansenesensaeenneseesuesensnenseraneassersaneatents 17 

2g COMM ALD seeveeevaveaeverecvararvavctaeas ss Sovecvreacn vans vaveasevevas oveeaysaveueesanestaserdaessccesssseresivoes0dveucausseussadeiesapiouevaaussavesurestnsrinsoesnesnsrs@V 17 

22, — Gatos Legale ........ccccccsessssssssesceesseneneasecesenesssseseessnseesensresavsnesaseegensesesceceseaesaeeeesnesereesereneecesseeereces preenersscedppenseaneaeeanss 17 

23. — Clauisula de AMtisOWOro «.....ccccessseceseeseeseneceeeeaceeeceseaesenenseneesnacoe tessa soeaeasedceesesenacevesanaesaasesssauseuonseesesaaeuescasiueusacesnereaare 17 

24, — Adjudicaciones Posteriores .............0..:.cccccccccceeseerecsteecaeeeaeeeneeeene este tee cnanenenee eee neecOeds seeded ea nae cae seneseesaneaaecenesassaeiecenseontenesene 18 

25.  —Raclamas, Impugnaciones y ComtroverSiaS.........ccecccssceeeeeceeeeeeeenenetnnrenseeeseteeeseeieeceeeenseesneee rene /e a Hen ECU E CORE ALAS REE ROPE nE HE aE CaS nae 18 

26. Incumplimiento por parte del AdjudiCatario..........eecesscenceecn eer eeeeeeteescerenreneeasineceassneesnesareaseeseetaaaasseaeeceeeeasaeasineseseaersasssens 19 

27. SANCIONGS sees se eee ceeeceeeececeeeeeeeceeeeeeeeneeeceeeaeeeeeeeeeeeeeeeecbsepeatesasaeasaesaeueuedanescneasaeeanuedasegsascarnasaaaseaeseeeseasaeesineasegersarsaaes 19 

7-4: alm (0) (0)(6 0.0) «= pee CCEA EEE Cee ECEEC ECR EEE ace eee cee eee Ce Te 20 

29. Receapoidn Provisional .........ccccccccsscssssnecssseeeeseseesneeeeeeeneeese neg egneee eee ee ea edna dee nee nr ne ec eenn eee nent anne 20 

30. Recepoién Definitiva.. cc eee ccceeeceeeeeeceeneene cee eens natn eet nee ne Ae EEE Ed nec eee enn 20 

31. Norma de Seguiidad Industrial ............csscsssscoessesseeseeseesseeseressesenseesesseesassaeeqeesssceseeesaeesnaeseneeeseseesneeeesewerereeeeseseesedseeaenasas 20 

32. Norma de Medioambiente............eescsseecesessccceeceeeeceeneeereetseseesearsnuees casereceasaasesauseceucecssseeaeeessseseseneaseaseaaaeaesaeereaneaseeeeseneas 21 

3S) SSA Speer were eS DEE FETE 21 

: 34. ~—- Contactos 

35, — Anexos 

Pagina 2 de 22



[se 
ore EMESUL Piiego ce condiciones Especiicas para a “Adecuacén Loca PurtoExpresoRancho Aba’ Ge Comperacin de Pecos Nim EDESUR-CCC-CP-- 2021-0053 

‘ 
1. Antecedentes 

Edesur Dominicana, S. A, (EDESUR}, es una sociedad comercial, debidamente habilitada para ejercer la actividad 
de distribucién del servicio plblico de electricidad, dentro de una zona de concesion de su exclusiva gestion, bajo 
contrato de otorgamiento de derechos suscrito con las entidades competentes de la Republica Dominicana. La misma 
ha sido clasificada como Empresa Puidlica No Financiera para ios fines de la aplicacién de la Ley Nam. 340-06, sob 
Compras y Contrataciones ce Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado de fecha diecioche (18) de a 
de 2006, su modificacién y reglamentacion complementaria (en Io adelante “Ley Num. 340-06”); normativa q 
Sus procesos de seleccién de proveedores y contratistas.     

    

   

  

   

2. Objeto del Requerimiento 

Este documento responde a los Términos de Referencia para participar en el procedimiento de Comparaci 
Precios Num, EDESUR-CCC-CP-2021-0053 a los fines de presentar su mejor oferta para la “Adecuacién L 
Punto Expreso Rancho Arriba” que se detalla a continuacién: 

    

  

1 NiA Adecuacién Punto Expreso Rancho Arriba | \ 
2 NIA Norma 2007-07 SG 
3 2002798 Silla secretarial con brazo UN 
4 2012528 _ Silla de visita con brazos UN | 1 
5 2002796 Silla plegable plastica UN 6 
6 2008639 — Silla de caja UN 2 
7 2012522 — Escritorio 28” x 48” ’ UN 9 
8 2016032 Credenza melanina 18x 64” color gris c UN 1 
9 2013481 Mesa plegable gris tamajio 30° x 73° x 30” UN 2 
0 2002713  Bebedero UN 1 
11 2002743 — Microondas UN 1 
12 2003957 — Anaqueles para organizar archivos ' UN 5 
13 2001002 — Aire acondicionado 12,000 BTU ' UN 2 
14 2000998 — Acondicionador de aire Split 24,000 BTU 220V UN 3 
15 2000830 Planta eléctrica 30 kw monofasica Diesel __UN 1 
16 N/A ___ Servicio de instafacién y materiales aires | SG 1 
7 = =NA Servicio instalacién y materiales generador SG 1 

**Los Términos de Referencia y/o Fichas Técnicas del servicio se adjuntan al presente documento. (Anexo 3) 

NOTA: El oferente debe presentar su propuesta aplicando la Norma 07-2007. 

Los interesados podran solicitar a EDESUR aclaraciones acerca del presente proceso y las especificaciones técnicas 
integradas a la misma hasta ia fecha que coincida con e! CINCUENTA POR CIENTO (50%) del plazo para la 
presentacién de las ofertas, segiin el cronograma de actividades anteriores. Las consultas la formularan los oferentes, 
Sus representantes legales o agentes autorizados por escrito, dirigidas a la Gerencia de Compras dentro de! plazo 
previsto, quien se encargara de obtener las respuestas. 

La Gerencia de Compras para dar respuestas a tales consultas, deberd emitir circulares aclaratorias. Dichas circulares 
deberan ser emitidas solo con las preguntas y las respuestas, sin identificar quien consulté en un plazo no mas alla 
de la fecha que signifique el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de! plazo previsto para la presentacién de las 
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ofertas, segin el cronograma de actividades y seran nolificadas a todos los oferentes invitados y publicadas en el 
portal de EDESUR y en el administrade por el Organo Rector. 

Allos oferentes interesados en el proceso se les recomienda ejecutar un levantamiento previo a presentar su oferta, 
en virtud de lo dispuesto en el numeral 6 “Visita de Inspeccion”. 

A los fines de realizar el levantamiento, los interesados deberan registrarse via correo slectronico para 
confirmar su asistencia. 

“+ Martes treinta (30):de noviembre alas 11:00 a.m. 

Deben presentarse en la calle Ezequiel Medina No. 76, Rancho Arriba, provincia San Jose de Ocoa 
de fa Junta Central Electoral (JCE). 

  

    
3. Procedimiento de Seleccién 

La presente contratacion se realizara por Comparacién de Precios en Etapa Multiple. 

    
   
  

by ON 

Se Némero ae 
El responsable de este procedimiento es el Comité de Compras y,Contrataciones de EDESUR. La Gerencia 
Compras de EDESUR fungira como la unidad operativa de compras. 

   4. Responsable del Procedimiento 

5. Cronograma de Actividades del Proceso 

Se recibiran ofertas desde el dia siguiente al 75% del plazo del proceso, hasta el martes siete {07) de diciembre de 
2021 a las 02:00 p.m. 

Cronmograma 

Zona horara {UTC#4:00} Geargelown, La Paz, Manaus, San Juan 

Fecha de publicacidn dei aviso de convocatoria 26/11/3024 44:06 mt ~ 

Presentacion de aclaraciones (2/12/2021 09-00 fen * 

Reunion aciaratoria - . ms 

Plazo maéxiovo para expedir Emisidn ce Circulares, Enmiendas —— 
[S@220249 16:30 _ igs. 

wWoAdendas OO 

Presentacion de Credenciales/Oferias tacnicas y Ofertaa .__ 1 
P2202 4 t4:00 JS * Sua cess ntes reohey 

Ecendmicas 

Apertura de Credencisles/Otertas técnicas 7/12/2021 15.60 eat 
Verificacion, Validacién y Evaluacion de Credenciales/Ofertas 

  

      

  

es EF, * ticnicas 

Informe Pretitninar de Evaluacian de CredencialessOtertas = 
ii A4A1Z2021 16-00 “ery = 
técnicas Aten noe _ 

Notificactén de Errores u Omisiones de Naturaieza Supsanable (17132021 1600 _ wae 

Ponderacion y Evaluaciin de Subsanacionss [23/12/2021 17-00 i+ 
Notificacisn de Oferentes Habilitados para presentacian de a = 

.. (Sf942022 17:65 = * 
Oferta Econdgmica ~ 

Apertura Oferta Econémica [7/1/2022 15:60 “le 

Evatuacion de Oferias EconGmicas 11/1/2922 16:00 at i 

Acte de Adpuiicacién (31/1/2022 17-00 ie 

Notificacién de Adjudicacign (4/2/2022 17-00 — mms 
Cometipucin de Garantia de Fiei Cumptimiante (41/2/2022 16:00 m+ 

Suseripcidn del Conwate. G5ieieG ae 

Publicacion del Comtrate (15/2/2022 17-00 igs 

Plazo de validez de las ofertas. 90 * Olas x |e 
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6. Visita de Inspeccién 

Se recomienda a los oferentes / proponentes realizar una visita de inspeccién al lugar de emplazamiento de la obra 
y sus alrededores para que, considerando las especificaciones y otra documentacidn relativa suministrada por la 
Entidad Contratante, hagan las evaluaciones de los aspectos que requieran, analicen los grados de dificultad de los 
trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones del sitio, del ambiente yen 
general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor de su propuesta. 

  

  

  

Adecuacion Local Punto Expreso Rancho Arriba) — C/Ezequiel Medina No. 76, 39,nov.2021 | 11:00 p.m. 
Rancho Arriba           

  

OBSERVAGION: Es de caracter obligatorio para los oferentes interesados en participar en el proceso queen . 
lavisita utilicen Equipos de Proteccién Personal (EPP), tales como: Botas, chalece reflectivo y asco para el 
acceso a nuestras instalaciones.     
La visita de levantamiento-estara coordinada por: 

* Osmar Ovispo Valenzuela Feliz: 809.683.9292 - Ext, 72236 / Flota: 809.747.5133 

7. Presentacion de la Oferta 

A través del portal, el oferente deberd anexar toda la informacién requerida para este proceso escaneada en’ 
portal transaccional luego de pasada la fecha de la Etapa de Preguntas y Respuestas, hasta el dia y hora final de 
presentaci6n de ofertas indicada en dicho portal. 

Si no posee el acceso al portal transaccional de Compras Dominicanas, puede: 

** Participar en los talleres que regularmente ofrece la DGCP, para fos cuales pueden remitir un correo electrénico 
a capacitacionportal@dgcp.gob.do; asi como también comunicarse al teléfono 809.682.7407, Ext: 3118 y 3084. \ 

*» Visitar el canal de la red social YouTube donde estan colgados varios videos sobre los pasos para registrarse 
y presentar ofertas: 

a) _https:/Avww.youtube.com/watch ?v=c2w20iu2P9Y 

b)  https:/vww. youtube. com/watch?v=BQhZ5iwAwG0 , 
c) httos:/Avww.youtube.com/watch?v=rFckilWvR4g 

qd) httos://ww. youtube. com/watch?v=8W-X-2NMhBE 

De manera fisica en Torre Serrano 

Para presentar ofertas de manera fisica el oferente debera hacerlo en dos (2) sobres cerrados y sellados los cuales 
contienen la Oferta Técnica (Sobre A) y la Oferta Econémica (Sobre B). 

Los referidos sobres A & B estaran identificados conforme se describe a continuacidn: 
“+ Elprimero, “Sebre A”, sera identificado como Oferta Técnica, el cual contendré los elementos de credenciales 

del oferente y ia oferta técnica. 
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** El segundo sobre, debera ser identificado como “Sobre B” que contendra la oferta econdmica, el cual sélo se 
considerara cuando el oferente hubiere cumplido con las Especificaciones Técnicas anexas al presente 
documento; asf como los demas requisitos que demuestren la idoneidad para la ejecucion del requerimiento a 
desarrollarse. 

“SOBRE A” / “SOBRE B” (Segtin corresponda) 
Nombre del Oferente/Proponente: 
Direccion: 
Responsable del procedimiento de seleccién: 
EDESUR DOMINICANA, S. A. 
Presentacién: Oferta Técnica! Oferta Econémica (Indicar segiin corresponda) 
Referencia del procedimiento: EDESUR-CCC-CP-2021-0053 
“Adecuacion Local Punto Expreso Rancho Aniba” 

El salo hecho de un oferente / proponente participar en el presente proceso, implica pleno conocimiento, aceptacion 
y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos, representante legal y agentes autorizados a los procedimientos, 
condiciones, estipulacfones y normativas, sin excepcidn alguna, establecidos en la presente invitacién, la cual tiene 
caracter juridicamente obligatorio y vinculante. 

No se podra considerar error u omision subsanable, cualquier correccién que altere la sustancia de una oferta para 
que la mejore. 

Para fines de subsanacién de componentes aritméticos o numerarios, solamente se tomaran en cuenta las 
posibilidades que a tales efectos se desglosan en el articulo 92 del Decreto Num, 543-12. 

8. Documentaci6n para presentar “Sobre A” 

Los documentos contenidos en el “Sobre A” deberan ser presentados en original debidamente marcado como 
“ORIGINAL” en la primera pagina del ejemplar, junto a dos (2) fotocopias simples de los mismos, debidamente 
marcada en su primera pagina como “COPIA”. El original y las copias deberan firmarse en todas las paginas por el 
representante legal, debidamente foliadas y deberdn llevar el sello social de la compariia. 

a) Documentacion Legal 

1. Formulario de Informacién sobre el Oferente (SNCC.F.042) (Anexo 4). 
2. El oferente debera estar inscrito en ef Registro de Proveedores del Estado (RPE) con las actividades 

comerciales que correspondan al tipo de (Rubro bien o servicio} que oferta. En caso de ser extranjero debera 
estar inscrito en el Registro provisional para presentar ofertas electrénicas en linea. 

3. En el caso de sociedades: Copia de documentacion registrada en fa Camara de Comercio y Produccién que 
corresponda, debidamente certificada y vigente: 

“+ Estatutos Sociales ' 
“* Acta de Asambiea General que designa Consejo o Gerentes con Nomina de Presencia 
‘+ Ultima Acta de Asamblea General Ordinaria Anual con Némina de Presencia 
“* Registro Mercantil 

4. Copia de la cédula de identidad y electoral o pasaporte en caso de ser extranjero del (los) representante(s) 
legal (es). 

5. Certificacion de No Antecedentes Penales (original y actualizada) del representante legal elegido por la 
empresa para este proceso de compras. 

6. Declaracion Jurada (en original) donde se manifieste que no se encuentra afectado por las prohibiciones 
establecidas en el articulo 14 de la Ley 340-06 de No Litigio Judicial Pendiente y de no estar en proceso de 
“quiebra, con firma legalizada por un Notario Publico. 

DE 
‘ramguvemnie( 
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Poder de Representacién debidamente notariado, si se trata de una persona fisica que esta siendo 7. 
representada. Si se trata de sociedades, el Poder debe estar otergado por el organo societario que 
establezcan los Estatutes Sociales o por quien se encuentre habilitado legalmente para ello, si aplica. 

Consorcios 

Los oferentes podran participar en el presente proceso de forma individual o consorciada. En ese sentido, aquellos 

oferentes que a la fecha de presentacién de ofertas no puedan acreditar por si mismos el cumplimiento de los 

requisitos minimos de indole técnica que se establecen en el presente documento, podran hacerlo a través de su 

participacién en un consorcio. A tales fines, las entidades agrupadas como consorcios deberan presentar lo siguiente: 

a) 

F
O
N
 >
 

Original de} Acuerdo notarizado y legalizade por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las 

obligaciones de las partes, su duracién, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio; asi como 

sus generales. Se proveera toda la informacién que es exigida para comprobar la idoneidad técnica y 

profesional de sus integrantes. 
La idoneidad técnica, se podra acreditar mediante la sumatoria acumulada de las credenciales de cada uno de 

los miembros integrantes. , 
Poder especial de designacién del representante o gerente Unico del consercio autorizado por todas las 

empresas participantes en el consorcio. 

Presentar todas las informaciones que se listan en el literal a, b & c, deberan ser depositadas individualmente 

por cada uno de log integrantes del consorcio, salvo aquellos requisitos que sean solventados solamente por 

una de las entidades del consorcio, en cuyo caso debera hacerse esa salvedad expresa. 

Los fines sociales de las personas juridicas que conformen el consorcio, deberan ser compatibles con el objeto 

contractual. 
Para su validez y aceptacién, en el acuerdo de consorcio debera incluirse una cldusula que indique que las 

personas naturales o juridicas que forman parte de este responderan solidariamente por todas las 
consecuencias de su participacién en el conjunto. Asimismo, bajo pena de descalificacién inmediata, las 

personas naturales 0 juridicas que formasen parte de un conjunto no podran presentar otras ofertas en forma 

individual o como integrante de otro conjunto. 
En el caso de que resulte adjudicatario un consorcio, el contrato sera suscrito por quienes ejerzan ta 
representacion legal de cada una de las empresas participantes, las que quedaran obligadas solidariamente 

ante EDESUR, sin perjuicio de la acreditacién del representante o apoderaco Unico. 

Documentacion Financiera 

Estados Financieros Comparativos de los dos (2) ullimos afios de ejercicio fiscal (2019 -2020), certificados 
por un Contador Publico Autorizado (CPA) con sus notas y fos IR2 con sus anexos. 

Estar al dia en las obligaciones fiscales en la Direccién General de Impuesto Interno (DGII} y la Tesoreria de 

la Seguridad Social (TSS). La validacién sera realizada en linea; sin embargo, si dispone copia de las 
certificaciones con fecha vigente, favor adjuntarla a los fines de agilizar la verificacion. 
Comunicacién de Aceptacién de las Condiciones de Pago: Minimo sesenta (60) dias calendario, luego de 

tecibida, revisada y aprobada la factura. 
Demostracién de estar al dia en el pago del servicio de suministro de energia (copia de la factura eléctrica 

del ultimo mes 0 comprobante de pago). 

Documentacién Técnica 

Formularic de Presentacién de Oferta (SNCC.F.034) (Anexo 2) 
Oferta Técnica {conforme a las especificaciones técnicas suministradas) 
Listado de partidas con volumetria y/o listado de cantidades (SIN PRECIOS) 

Plan de Trabajo 

   

Dee 
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5. Cronograma de Ejecucién de la Obra 

6. Personal responsable de la obra y experiencia previa en la realizacién de este tipo de actividad 
a) Experiencia como Contratista (SNCC.D.049) (Anexo 8} - Minimo una {1} certificacién en trabajos 

similares en atencidn al requerimiento. La Certificacian de experiencia debe contener: Nombre de la 
entidad contratante, contratista y objeto de la obra, pueden presentar finiquitos o contratos de trabajos 
similares al establecido en este documento, recepcién definitiva o carta de recepcién conforme en 
obras similares indicadas en el formulario (Debe ir anexo a formulario SNCC.D.049). De igual forma 
puede presentar orden de compras o recepcién provisional. En caso de que el oferente tenga en la 
actualidad proyectos en Edesur Dominicana, S. A. Debe presentar docurnentos probatorios del avance 
y buen cumplimiento de esta. 

b} Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.F.037) {Anexo’5) 
c) Curricule del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045) (Anexo 6} 
d) Experiencia Profesional del Personal Principal (SNCC.D.048) {Anexo 7) 
e) Certificado de vigencia de la matricula profesional. 

7. Certificacién donde garantiza que contara con los materiales en stock de manera oportuna evitando incurrir 
en retrasos en la ejecucién de la obra. 

OBSERVACION: Los oferentes que resulten adjudicados en este proceso y tengan un contrato en ejecucion 
con Edesur Dominicana, no podran presentar el mismo-personal propuesto para este proceso. 

Politicas Publicas de Accesibilidad Universal 

La accesibilidad universal es una politica publica que promueve la Direccién General de Contrataciones Publicas, 
debido a la necesidad que deber ser garantizada en las edificaciones y espacios ptblicos o privados en todo el territorio 
nacional, tal como lo sefiala la normativa nacional e internacional. 

En todos los nuevos proyectos de construccién, ampliacién y remodelacién del Estado y privados de uso ptiblico; asi 
como Jos espacios urbanos y de recreacién (edificaciones, escuelas, hospitales y otros.), deben ser garantizadas las 

   

todas las personas en igualdad de condiciones. 

9. Documentacién para presentar “Sobre B” 

9.1 Oferta Econdmica y Garantia de Seriedad de la Oferta 

La documentacién concerniente al Sobre “B”, debe contener cada uno de los documentos que se indican 3 
continuacién: 

debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera pagina de la oferta, junto con dos (2) fotocopias simple 
de la misma, debidamente marcada en su primera pagina como “COPIA”. Ademas de una (01) versién digital 
en formato modificable conteniendo !a informacién del Sobre “B” (dicha version digital debera estar dentro del 
“Sobre B”). El original y la copia deberan estar firmados en todas las paginas por et representante legal, 
debidamente foliadas y deberan llevar el sello social de la compariia. 

a) Formulario de Presentacién de Oferta Econdémica (SNCC.F.033} (Anexo 4) presentado en un (1) original =H 

b) Presupuesto / Listados de partidas con volumetria y/o listados de cantidades con sus precios unitarios, 
n 72007 y el ITBIS transpar os. 

c) Andiisis de Costos Unitarios (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y equipos) 
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d) Garantia de Seriedad de la Oferta a nombre de Edesur Dominicana, S. A. correspondiente al uno por ciento 

(1%) del monto total de la oferta mediante Péliza de Fianza o Garantia Bancaria, La vigencia de la garantia 
debera ser igual al plazo de validez de la oferta minimo de noventa (90) dias calendario, contado a partir 
de la presentacion de la oferta. ‘ 

La Oferta Econémica sdlo se abrira para evaluacién cuando el oferente haya cumplido con todas las especificaciones 
técnicas anexas al presente documento; asi como los demas requisitos que demuestren la idoneidad del oferente para 
el suministro de los bienes y/o servicios a adquirirse. 

El oferente / proponente cotizara el precio glabal de la obra; no obstante, lo cual debera presentarse detalle de partidas, 
designacién correspondiente, unidad de medida, precio unitario y metraje. La sumatoria de los productos del precio 
unitario por el metraje de cada partida debera ser igual al precio global cotizado. Los precios unitarios se tomaran en 
cuenta exclusivamente para la liquidacién mensual de los trabajos y los aumentos o disminuciones de obra que ordene 
la Entidad Contratante. 

La Entidad Contratante no efectuara pagos por las tareas necesarias para la ejecucin de los trabajos para las cuales 
no se hayan indicado precios, por cuanto se consideraran comprendidas en los demas precios que figuren en el cuadro 
de metrajes. El Contratista no podra, bajo pretexto de error u omisién de su parte, reclamar aumento de fos precios 
fijados en el contrato. 

La Oferta Econdmica debera contener el costo total de Jo ofertado.. Todos los costos aplicables al suministro y/o 
ejecucién de los trabajos deberan estar incluidos en la oferta; asi como kee atl que ea piesa los 
cuales deberan estar debidamente transparentados en la misma. 
decimales después del punto, esto ar a-due ues! ro deter na admite — de il (2) ats 
cumplir con lo solicitado, 

  

   

   

  

    

  

Ei contratista no estar exento de ningdn pago de impuestos y por tanto sera el Unico responsable por el pag| 
gravamenes sobre las sumas percibidas bajo el mismo. 

El solo hecho de un oferente / proponente participar en el presente proceso, implica pleno conocimiento, acep 
y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos, representante legal y agentes autorizados a los procedimien 
condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepcién alguna, establecidos en ia presente invitacion, ia cual tiene 
caracter juridicamente obligatorio y vinculante. 

No se podra considerar error u omisi6n subsanable, cualquier correccién que altere la sustancia de una oferta para 
que se la mejore. 

Para fines de subsanacién de componentes aritméticos o numerarios, solamente se tomaran en cuenta las 
posibilidades que a tales efectos se desglosan en el articulo 91 del Decreto Num. 543-12. 

Las Ofertas Econémicas deberan presentarse en pesos dominicanos (RD$). Los precios deberan expresarse en dos 
decimales (XX.XX} que tendran que incluir todos los impuestos y gastos, transparentados e implicitos segtin 
corresponda. Los precios no deberan presentar correcciones ni alteraciones y deberan ser presentados conformes 
las disposiciones establecidas en los presentes Términos de Referencia y sus anexos. 

Los precios no deberan presentar alteraciones ni correcciones y deberan ser dados por la unidad de medida 
establecida en los listados, 

El oferente que resulte favorecido con ia adjudicacién del presente proceso, debe mantener durante todo el plazo de 
ejecucién del contrato el precio que proponga en el momento de presentacion de la oferta. 

El oferente sera responsable y pagara todos los impuestos, derechos de aduana o gravamenes que hubiesen sido 
tijados por autoridades muricipales, estatales o gubernamentales, dentro y fuera de la Repblica Dominicana, 
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relacionados con los bienes y servicios conexos a ser suministrados. Ninguna institucién sujeta a jas disposiciones de 
la ley que realice contrataciones, podra contratar o convenir sobre disposiciones o clausulas que dispongan sobre 
exenciones o exoneraciones de impuestos y otros atributes o dejar de pagarles, sin la debida aprobacidn de] Congreso 
Nacional. 

El oferente / proponente que cotice en cualquier moneda distinta al peso dominicano (RD$), se auto-descalifica para 
ser adjudicatario. 

Sera responsabilidad del oferente / proponente ja adecuacién de los precios unitarios a las unidades de medidas 
solicitadas, considerando a los efectos de adjudicacién el precio consignado en la Oferta Econémica como el unitario 
y valorandolo como tal, respecto de otras ofertas de los mismos productos. El Comité de Compras y Contrataciones, 
no realizara ninguna conversion de precios unitarios si éstos se consignaren en unidades diferentes a las solicitadas. 

NO SE ACEPTARAN OFERTAS ALTERNATIVAS, por lo que sdlo pueden ofertar una (1) cotizacién por uno o ambos 
lotes para la contratacién objeto de la presente invitacion. 

10. Moneda de la Oferta e Idioma 

Los oferentes presentaran su oferta en pesos dominicanos (RD$) a excepcién de las empresas extranjeras, las cuales 
podran presentar su oferta en délares americanos (US$). 

El idioma oficial del presente proceso es el espafiol. Por lo tanto, la totalidad de los documentos presentades en la 
oferta; asi como las correspondencias y demas documentos generados en el proceso, deben ser presentados en este 
idioma o de encontrarse en idioma distinto, deberan contar con Ia traduccién al espafiol. 

11. Forma de Pago 

Se realizara un primer pago correspondiente al veinte por ciente (20%) de anticipo del valor contratado. Este pago 
se hara con la firma del contrato y contra presentacién de una Paliza de Seguro o Garantia Bancaria que cubra la 
totalidad del avance inicial. La Entidad Contratante retendra un veinte por ciento (20%) de cada cubicacién para la 
amortizacién del avance inicial. 

Fi ochenta por ciento (86%) restante sera pagado segtin presentacién de cubicaciones a los sesenta (60) dias 
minimo, luego del depésito de la factura por cada cubicacién realizada, debidamente revisada y aprobada por 
EDESUR, previa verificacion del cumplimiento de la totalidad de las condiciones pactadas en virtud de los documentos 
que forman parte del proceso. El monto de la primera cubicaci6n realizada por el contratista debera exceder o por lo 
menos alcanzar el 80% del monte del anticipo o avance inicial. 

Las facturas deberan presentarse con Numero de Comprobante Fiscal Valido para Crédito Fiscal, y deberan ser J 
entregadas en la Unidad de Ventanilla Unica, ubicada en el Lobby de Grandes Clientes, Avenida Tiradentes esquina 
Carlos Sanchez y Sanchez No. 47, Torre Serrano EDESUR. 

Las facturas y documentos comerciales de nuestros proveedores deben contener los siguientes datos: 

“+ Nombre Comercial 
+» Razén Social 

“* Registro Nacional del Contribuyente (RNC} 
** Numero de Comprobante Fiscal (NCF} 
*» Domicilio, teléfono y persona de contacto 
“* Numeracién secuencial 
*» ITBIS fransparentado: 18% tasa general o la que se encuentre vigente durante este periodo 
“ La factura debe estar firmada por el contratista y anexar copia de la cédula de su representante legal 

  

Pagina 10 de 22



  

Pliego de Condiciones Especificas para la “Adecuacidn Local Punto Expreso Rancho Arriba’ 

Comparacién de Precios Num. EDESUR-CCC-CP- 2021-0053 

+ Anexar copia de los conduces firmados y sellados por el personal de Almacenes EDESUR 0 en su defecto 

cubicaciones firmadas y selladas por el area supervisora del proyecto, seguin aplique. 

Se consideraran no recibidas todas aguellas facturas que no cumplan lo expuesto en los parrafos anteriores de este 
acapite. 

12. Garantias del Proceso 

Los importes correspondientes a las garantias deberan hacerse en la misma moneda utilizada para la presentacién 
de la oferta. Cualquier garantia presentada en una moneda diferente a ta presentada en la oferta sera descalificada sin 

mas tramite. 

condiciones que se detallan a continuacién: 

12.1 Garantia de la Seriedad de la Oferta 

Correspondiente al uno por ciento (1%) de! monto total de la oferta. 

Econdémica. La omisién en la presentacién de la oferta de la Garantia de Seriedad de Oferta o cuando la misma fuera 

insuficiente, conllevara la desestimacién de la oferta sin mas tramite. 

La misma debera tener una vigencia no menor a noventa (90) dias calendario, pudiendo ser prorrogada a 
requerimiento de Edesur Dominicana, S. A. 

Queda expresamente establecido que la omisién en la presentacién de la Garantia de Seriedad de la Oferta, 
cuando la misma fuera insuficiente o haya sido presentada en inobservancia de alguno de los requisites 
exigidos conforme al articulo 114 del Reglamento 543-12, se aplicara la desestimacién de la oferta de que se 
trate sin necesidad de proveer motivaciones adicionales. 

Las Garantias de Seriedad de la Oferta seran devueltas, tanto al adjudicatario como a los demas oferentes participantes 

una vez sean integradas las Garantias de Fiel Cumplimiento ce los contratos resultantes de este proceso. 

12.2 Garantia de Fiel Cumplimiento 

Los oferentes cuya adjudicacién exceda el equivalente en pesos dominicanos de Diez mil délares americanos con 
00/100 (US$10,000.00), estaran obligados a constituir una Fianza emitida por una aseguradora de reconocida 
solvencia en la Republica Dominicana o una Garantia Bancaria (con la condicién de ser esta incondicional, irrevocable 
y renovable) en el plazo de cinco (5) dias habiles, contados a partir de la notificaci6n de la adjudicacidn por el importe 
del CUATRO POR CIENTO (4%) para grandes empresas y de un UNO POR CIENTO (1%) para Micro, Pequefias y 
Medianas Empresas (MIPYMES) dei monto total del contrato a intervenir conforme Decreto 543-12 en favor de 
EDESUR, siempre que remitan la Certificacién que emite el MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES 
(MICM} sobre calificacién como empresa MIPYMES. Esta certificacién debe estar vigente. 

La vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato debera ser por UN (1) ANO MINIMO. La no 
comparecencia del oferente adjudicataric a constituir la Garantia de Fiel Cumplimiento se entendera que renuncia a 
la adjudicacién y se procedera a la ejecucién de la Garantia de Seriedad de la Oferta y a las demas acciones que 

legalmente corresponden. 

DE 
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La Garantia de Fiel Cumplimiento sera devuelta una vez cumplido el mismo a satisfaccién de EDESUR, cuando no 
quede pendiente la aplicacién de multa o penalidad alguna. 

12.3 Garantia de Buen Uso de Anticipo 

Del mismo modo, el que resulte adjudicatario debera presentar la Garantia del Buen Uso de Anticipo equivalentea 
veinte por ciento (20%) de avance recibido. Esta garantia se ira reduciendo en la misma proporcién en que sex 
pagando las cubicaciones correspondientes y debe ser entregada conjuntamente con la Garantia de Fiel Cump 
de! Contrato. 

   

  

     

   

12.4 Garantia de Vicios Ocultos 

@, 

Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA deberé presentar una fianza de la obra ejecutada por é! a satisfaccl nt 
EDESUR, (Garantia de Vicios Ocultos), por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del costo total a que hayar 
ascendido todos los trabajos realizados al concluir la obra. 

Esta garantia debera ser por un periedo de DOCE (12} MESES coritados a partir de la recepcidn definitiva, con la 
finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparacién que surja por algiin defecto de construccién rio detectado’ 
en el momento de recibir la obra. La garantia deberd ser otorgada por una compafila de seguros con su 
correspondiente fianza a entera satisfacci6n de la Entidad Coniratante. Esto en adicién a lo establecido en los articulos 
1792 y siguientes dei Codigo Civil Dominicano. 

La garantia para la lona asfaltica debera ser por un periodo de SIETE {7) ANOS, esto con la finalidad de asegurar ios 
trabajos de cualquier reparacién que surja por algtin defecto detectado al momento de recibir la obra. 

Tabla periodo de vicios ocultos del proyecto y cronograma de la obra para la ejecucion de los trabajos: 

  

  

  

    
Adecuacién Local Punto Expreso Rancho Arriba 12 meses 45 dias     
  

12.5 Responsabilidad Civil 

El adjudicatario sera el tinico responsable por los dafios y perjuicios sufridos por las personas qué laboren en la 
ejecucién de estos trabajos; asi como por todos los dafios y perjuicios que la ejecucién de estos pueda causar a 
terceras personas y/o propiedades. Asimismo, asumira la totalidad de los riesgos y compromisos que se originen por 
fa ejecucién de la obra. A tales efectos, EL CONTRATISTA hace formal entrega de una Péliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil General, la cual ascenderaé a CINCO MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 
(RD$5,000,000.00}, suma ésta que no exime a EL CONTRATISTA del pago de la totalidad por los dafios que pudiere 
causar. 

, 

13 Devolucién de las Garantias 

a) Garantia de la Seriedad de la Oferta: Tanto al adjudicatario come a los demas oferentes participantes una vez 
integrada la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato. 

b) Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato: Una vez cumplido el contrato a satisfaccién de la Entidad 
Contratante, cuando no quede pendiente la aplicacién de multa o penalidad atguna. 
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14  Criterios de Evaluaci6n de la Oferta Técnica 

Las propuestas deberan contener la documentacién necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes 
aspecios que seran unicamente verificados bajo la modalidad “CUMPLE / NO CUMPLE”: 

* Elegibilidad 

a) Que el proponente esta legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el pais. 

b} Que el procedimiento constructive descrito sea aceptable porque demuestra que el oferente / proponente 
conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente. 

Dicho pracedimiento debe ser acorde con el programa de ejecucién considerado en su oferta. 

El cumplimiento de este criterio sera evaluado conforme a la documentacion legal y técnica requerida en 
numeral 9 de los presentes Términos de Referencia.    

    

* Situacién Financiera 
, 

Que cuenta con la estabilidad financiera suficiente para ejecutar satistactoriamente el eventual contrato. 

El oferente debera presentar los Estados Financieros de los dos (2) Liltimos ejercicios contables consecutivos 
2020). Obligatoriamente estarén firmados por un Contador Publico Autorizado, siendo causal de exclusién la 
presentacion de alguno de los mismos 0 la falta de certificaci6n. 

> Experiencia de la Empresa 

E! oferente / proponente debera acreditar una experiencia minima de tres (3) afios en la ejecucién de obras similares 
en los ultimos afios conforme a la complejidad de la obra, anteriores a fa fecha dei presente llamado. 

      
           = = 

a fh 

minime una (1) certificaciones de obras civiles 

ee =    
  

Presentar 

similares en los ultimos tres (3) afios anteriores a la fecha del 
presente llamado. Dichas certificaciones pueden ser copia 

Tres (3) afios de experiencia en obras similares | de contratos, certificacian de recepcién de obras u otros 
{Detallada en Formulario SNCC,D.049) documentos mediante los cuales se pueda validar la correcta 

ejecucion del mismo. Debe contener: nombre de la entidad 
contratante, contratisia, el objeto de la obra, las fechas de 
inicio y finalizacion, el cargo desempefiado       
  

“* Experiencia del Personal Clave 

EI oferente / proponente debera acreditar que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccién de los 
trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracién de los trabajos. 
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Cantidad 

Canin de Pes Nm EDESUR-CCC-CP- 221-05 ms LEHRER HEA ES I 

Formacion 

deve tl 
Formularios 

ee ars an 

Tarjeta 
Co} 

Matricula 
Certificado 

eS 

  

          
      

Curriculo‘del Copia de la tarjeta o 
Personal matricula profesional 

. Profesional donde se especifique 
in oo propuesto la fecha de Certificado de 

ela Ingenieria | gncc.p.045) | expedicién, con el fin | vigencia de la Director de Obra =| ~Uno(t) | oArquitecto | (SNCC.D.0- ae genck 
: Experiencia de determinar la matricula 

(Anexar copia : palais : 
de titulo) profesional del | experiencia general. | profesional. 

Personal 
Principal 

(SNCC.D.048) 
Curriculo del Copia de la tarjeta o 
Personal matricula profesional 

Profesional donde se especifique 
Ingeniero Civil propuesto la fecha de Certificado de 

ingeni . ylo Arquitecto (SNCC.D.045) | expedicién, con el fin | vigencia de la 
ngeniero Residente | Uno (1) . a : , 

(Anexar copia Experiencia de determinar la matricula 
de titulo) profesional del | experiencia general. | profesional. 

Personal 
Principal 

(SNCC.D.048) 
Se debe presentar una (1) certificaci6n de experiencia para el personal descrito en el recuadro (Director de Obra e 
Ingeniero Residente. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el contratista, el objeto de la obra, las fechas 
de inicio y finalizacién, el cargo desempefiado 
  

** Cronograma de Ejecucién de la Obra 

Los oferentes / participantes deberan presentar el cronograma de obras con el tiempo establecido (dias calendarios) de 
ejecucién con sus respectivas actividades y el personal de soporte. 

Los tiempos de ejecucién establecidos en el cronograma deberan ser descritos de manera especifica (escrita en letra y 
numero) en dias calendarios. Estos tiempos seran utilizados como referencia, sin limitar la eficiencia de los oferentes. 

     
    

  

Cumplimiento 

45 dias 

a Ce) 
Adecuacién Local Punto Expreso Rancho Arriba 

    
  

“ Plan de Trabajo 

Cumplimiento 

Congruente a la obra 

Ueto 

Plan de Trabajo 

  

La planeacién integral propuesta por el oferente / proponente para el desarrollo y organizacin de los trabajos, debe ser 

congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos. 

El Plan de Trabajo propuesto con los recursos nivelados (Diagrama de Tareas) debe cumplir con los tiempos de 
sjecucion que se debe presentar las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecucién de los trabajos, el 
orden de precedencia de las mismas, presentacién de los recursos asignados y el personal responsable. 
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** Personal de Plantilla del Oferente 

   
sae een ____Cumplimiento 

Personal ce Plantilla del Oferente (SNCC.F.037) Completado, firmado y sellado 

  

  

«+ Listado de partidas con volumetria o listado de cantidades sin precios 

El oferente debera presentar su presupuesto en el listado de partidas anexo a estos Términos de Referencia sin alterar 
el orden, descripcion y cantidad. 

Las propuestas deberan contener la documentacién indicada en la tabla de mas abajo, las cuales seran evaluadas 
bajo la modalidad de CUMPLE / NO CUMPLE, 

  

     
ee fees i A nee sce 

Experiencia como Contratista en proyecto de naturaleza similar (SNCC.D.049) 
Minimo una (1) certificaciones. Certificaciones de experiencia la cual debe Sl NO 
contener: nombre de la entidad contratante, el contratista, objeto de la obra, fechas 
de inicio y finalizacién y cargo desempefiado 

Curriculo del personal profesional propuesto (SNCC.D.045) 
Experiencia profesional de! personal Principal {SNCC.D.048) Si NO 
ee  Ingeniero Director de Obra 
**  Ingeniero Residente 

  

  

  

  

  

          
  

Certificado de vigencia de la matricula profesional SI NO 
Ingeniero Director de Obra o ingeniero Residente 

Cronograma de Ejecucién de la Obra S| NO 
Plan de Trabajo 

Listado de partidas con volumetria y/o listado de cantidades (SIN PRECIOS) Sl NO 
Finiquitos o contratos de trabajos similares al establecido en este documento \ 
(Recepcién definitiva o carta de recepcién conforme en obras ejecutadas de 3i NO 
naturaleza similar) “K 

Dado su grado de sustantividad respecto de los parametros evaluatives sujetos a competencia, los 
componentes de la oferta técnica no seran bajo ningtin concepto o circunstancia, pasibles de ser subsanados; 
no obstante, en aras de edificar durante el proceso de evaluacién de las ofertas técnicas, los peritos 
evaluadores a través de la Gerencia de Compras podrdn solicitar aclaraciones a los oferentes, sin que e 
implique la posibilidad de recibir o vaiorar una nueva documentacién. 

    

   

  

15 Calificacién Técnica 

Para que un oferente / proponente pueda acceder a ia fase de evaluacién de su Oferta Econémica, el mismo deb 
acreditar lo siguiente: 

* Haber cumplido con la presentacién completa de su documentacién de credenciales bajo las condiciones 
exigidas en los presentes Términos de Referencia. 

* Haber cumplide completamente con la presentacion de la documentacién que contiene los componentes de su 
Oferta Técnica, tal y como se detallan en los presentes Términos ce Referencia y obtener un cumplimiento en 
TODOS los aspectos de los criterios de Calificacién Técnica. 
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. El Términos de Referencia Especificas; 

. La Oferta y las muestras que se hubieren acompafiado; 

. La Adjudicacién; 

. Et Contrato: 

. La Orden de Compra. 

Comparacion de Precios Num. EDESUR-CCC-CP- 2021-0053 

Caiificacién Economica 

El Comité de Compras y Contrataciones evaluara y comparara Gnicamente las ofertas que se ajustan 
sustancialmente a los presentes Términos de Referencia y que hayan sido evaluadas técnicamente como 
CONFORME, bajo el criterio del mejor precio ofertado. 

Consultas 

Los interesados podran solicitar a EDESUR aclaraciones acerca del presente Términos de Referencia para 
presentar oferta y las especificaciones fécnicas integradas a la misma, hasta la fecha que coincida con el 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del plazo para la presentaci6n de las Ofertas. Las consultas las formularan 
los Oferentes por escrito, sus representantes legales, o quien éstos identifiquen para el efecto. 

La Gerencia de Compras, dentro del plazo previsto, se encargara de obtener las respuestas conforme a la 

naturaleza de esta. 

Los oferentes / proponentes deberan estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado (RPE) 
administrade por la DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES. PUBLICAS, salvo lo dispuesto en el 

articulo 21 del Reglamento numero 543-12 de fecha seis (6) de septiembre del afio dos mil doce (2012). El 
registro debe estar actualizado y corresponderse al rubro ofertado, debiéndose presentar constancia 

en el sobre, 

Aplicacién de la Normativa de Compras 

Para la aplicacién de la norma, su interpretacién o resolucién de conflictos o controversias, se seguira el 
siguiente orden de prelacién: 

La Constitucién de la Republica Dominicana; 
La Ley Nam. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18 
de agosto del 2006 y su modificatoria contenida en la Ley Num. 449-06 de fecha seis (06) de diciembre de 

2006; ° ; 
Ley Nim. 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administracién y de 

procedimientos administrativos; ; 
Ej Reglamento de Aplicacion de la Ley Num. 340-06, emitido mediante el Decreto Num. 543-12 de fecha seis 
{06} de septiembre de 2012; : 
Decreto Ndm. 164-13 para fomentar la produccién nacional y el fortalecimiento competitive de las MIPYMES 

de fecha diez (10) de junio de 2013; 
Resolucién 154-16 de fecha veinticinco (25) de mayo de 2016 sobre las consultas en linea emitida por el 
Ministerio de Hacienda; 

Resolucién Num. 33-16 de fecha veintiséis (26) de abril de 2016 sobre fraccionamiento, actividad comercial del 
registro de proveedores y rubro emitida por la Direccidn de Contrataciones Publicas; 
Resolucién PNP-03-2019 de fecha siete (07) de julio de 2019 sobre incorporacion de criterios de Accesibilidad 
Universal en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Publicas, emitida por_la Direccién de 
Contrataciones Publicas; 
Las politicas emifidas por el Organo Rector: 

   

DE 
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Todos los documentos que presente el oferente dentro del presente proceso deberan estar firmados por él o su 
representante legal, debidamente facultado al efecto. 

19. Adjudicacién 

El Comité de Compras y Contrataciones evaluara las ofertas dando cumplimiento a los principios de transparencia, 
objetividad, economia, celeridad y demas, que regulan la actividad contractual, y comunicara por escrito al oferente / 
proponente que resutte favorecido. Al efecto, se tendran en cuenta el cumplimiento técnico y ef menor precio. 

La adjudicacién sera a favor del oferente / proponente cuya propuesta’ cumpia con los requisitos técnicos. El objetivo de 
la presente contratacién es adquirir una obra de acuerdo con las especificaciones técnicas suministradas, por lo que 
para la adjudicacién Ia entidad valorara y tomara en cuenta preferentemente las ofertas de los oferentes que hayan 
cumplido con los requisitos exigidos técnicamente y sea la de MENOR PRECIO, 

EDESUR, notificaré la adjudicacion dentro de un plazo de cinco (5) dias habiles a partir de la expedicién del acto 
administrativo de adjudicacién. 

En atenci6n a lo establecida en el articulo 5, parrafo Ill de la Ley No. 340-06 de fecha dieciocho (18) del mes de agosto 
del afio dos mil seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, modificada 
por la Ley No. 449-06 de fecha seis (6) del mes de diciembre del afio dos mil seis (2008), Edesur Dominicana se reserva 
el derecho de adjudicar a aquellos oferentes que mantengan o hayan tenido algun historial de incumplimiento sin 
importar el nivel y el tipo, con Edesur Dominicana. 

Si se presentase una sola oferta, ella debera ser considerada y se procederd a la adjudicacién, si habiendo cumplido 
con lo exigido en los Términos de Referencia, se fe considera conveniente a los intereses de la Institucidn. 

20. Empate entre Oferentes 

    

    
En caso de empate entre dos 0 mas oferentes / proponentes, se procedera de acuerdo con el siguiente procedimie 
El Comité de Compras y Contrataciones procedera por una eleccién al azar en presencia de Notario Publico y d 
interesados, utilizando para tales fines el procedimiento de sorteo. 

21. Contrato 

El contrato que sera suscrito para el objeto del presente procedimiento ser el modelo que se acjunta a los prese 
Términos de Referencia, en el cual se incluiran las cl4usulas juridicas y administrativas que se establecen en el mismo” 
asi come los términos, condiciones y componentes de las ofertas adjudicadas y jas previsiones correspondientes a cada 
oferente / adjudicatario, el cual tendra una vigencia de UN (1) ANO. 

22. Gastos Legales 

Todos los gastos legales, registros e impuestos que deban ser pagados para la formalizacién y ejecucién del contrato i 
que sea realizado como fruto de la adjudicacién del presente proceso, correran por cuenta del Adjudicatario. Esto 
incluye los honorarios del notario que intervenga en el contrato para su legalizacién, formalizacién y registro, el cual 
sera elegido de manera aleatoria de conformidad con el bance de notarios de la empresa y cuyos costos seran los 
establecidos en la Ley Nim. 140-15 sobre el Notariado e Instruye al Colegio Dominicano de Notarios. 

23. Clausula de Antisoborno 

LAS PARTES aceptan que durante la ejecucién ei presente Contrato, realizaran actividades comerciales con las mas 
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altos estandares éticos y morales, comprometiéndose 4 no cometer ningun tipo de accién fraudulenta, de conformidad 
alo establecido en la politica antisoborno de EDESUR y su manual de cumplimiento, la cuai es vinculante al presente 
Contrato, lo que reconocen y aceptan LAS PARTES. 

PARRAFO: De manera expresa, dicha politica establece que no es permitide cualquier tipo de accién realizada 
con el objetivo de obtener o retener negocios, asegurar una ventaja indebida o influenciar en las acciones 0 
decisiones de Jos servidores de Edesur Dominicana, 8.A., lo gue entre otras incluye, la oferta, promesa, 
autorizacion o suministro de cualquier cosa de valor a cualquier cliente, socio comercial, proveedor u otro 
tercero con el fin de inducir o recompensar el desempefio indebido de una actividad relacionada a las 
operaciones comerciales propias de EDESUR. 

En caso viclacién de esta politica, EDESUR podria realizar cualquier accion de naturaieza penal, civil, 
administrativa y disciplinaria, de conformidad con las previsiones establecidas en el decreto Num. 36-21 yla 
Ley Num. 155-17 contra el Lavado de Activos. De igual manera, de comprobarse un acto de esta naturaleza, 
EDESUR podra ejercer el derecho que le asiste de la terminacién unilateral del contrato, sin importar la fase e 
la que se encuentre su ejecucién. 

24. Adjudicaciones Posteriores 

     ma 

En caso de incumpiimiento del oferente adjudicatario, la Entidad Contratante procederé a solicitar mediante “A ye 
Solicitud de Disponibilidad” al siguiente oferente / proponente que certifique si esta en capacidad de suStc 
renglones que le fueren indicados. Dicho oferente / proponente contara con un plazo de cuarenta y acho (48) hotas” 
para responder la referida solicitud. En caso de respuesta afirmativa, el oferente / proponente deberd presentar la 
Garantia de Fiel cumplimiento de Contrato, conforme se establece en los DDC. 

     

25. Reclamos, Impugnaciones y Controversias 

En los casos en que los oferentes / proponentes no estén conformes con la Resolucién de Adjudicacion, tendran 
derecho a recurrir dicha adjudicacién. El recurso contra e! Acto de Adjudicacién debera formalizarse por escrito y 
seguird los siguientes pasos: 

1) El recurrente presentara la impugnacién ante la Entidad Contratante en un plazo no mayor de diez dias (10) 
habiles a partir de la fecha del hecho impugnado o de la fecha en que razonablemente el recurrente debid 
haber conocido el hecho, La Entidad pondrdé a disposicion del recurrente los documentos relevantes 
correspondientes a la actuacién en cuestién, con la excepcién de aquellas informaciones declaradas como 
confidenciales por otros oferentes o adjudicatarios, salvo que medie su consentimiento. 

2) Enos casos de impugnacin de adjudicaciones, para fundamentar el recurso, el mismo se regira por las reglas \| 
de la impugnacion establecidas en los Términos de Referencia. 

3) Cada una de las partes deberd acompafiar sus escritos de los documentos que hard valer en apoyo de sus 
pretensiones. Toda entidad que conozca de un recurso debera analizar toda la documentacion depositada o 
producida por la Entidad Contratante. 

4} La entidad notificara la interposicién dei recurso a los terceros involucrados, dentro de un plazo de dos (2) dias 
habiles. 

5) Los terceros estaran obligados a contestar sobre el recurso dentro de cinco (5) dias calendario a partir de la 
recepcion de notificacién def recurso, de lo contrario quedaran excluidos de los debates. 

6) La entidad estara obligada a resolver el conflicto, mediante resolucién motivada, en un plazo no mayor de 
quince (15) dias calendario a partir de la contestacin del recurso o del vencimiento del piazo para hacerlo. 
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7) El Organo Rector podra tomar medidas precautorias oportunas, mientras se encuentre pendiente la resolucién 
de una impugnacién para preservar la oportunidad de corregir un incumplimiento potencial de esta ley y sus 
reglamentos, incluyendo la suspensién de la adjudicacién o la ejecucién de un contrato que ya ha sido 
adjudicado. 

8) Las resoluciones que dicten las Entidades Contratantes podraén ser apeladas, cumpliendo el mismo 
procedimiento y con los mismos plazos, ante el Organo Rector, dando por concluida la via administrativa. 

Parrafo | En caso de que un oferente / proponente iniciare un procedimiento de apelacién, la Entidad Contratante 
debera poner a disposicion del Organo Rector copia fiel de! expediente completo. 

Parrafo Il. La presentacién de una impugnacién de parte de un oferente o proveedor, no perjudicard la participacién 
de éste en licitaciones en curso o futuras, siempre que la misma no esté basada en hechos falsos. 

Las controversias no resueltas por los procedimientos indicados en el articulo anterior seran sometidas al Tribunal 
Superior Adminisirativo o por decision de las partes a arbitraje. 

La informacion suministrada al Organismo Contratante en el proceso de licitacién o en el proceso de impugnacion de 
la Resolucion Administrative que sea declarada como confidencial por el cferente, no podra ser divuigada si dicha 
informacién pudiese perjudicar los intereses comerciales legitimos de quien la aporte o pudiese perjudicar la 
competencia leal entre los proveedores. 

26. Incumplimiento por parte del Adjudicatario 

Se considerara incumplimiento por parte del adjudicatario, lo siguiente: 

   

  

a) Siel proveedor no ejecuta todas las cbligaciones requeridas a total y compfeta satisfaccian de EDESUR, 

b) Siel Proveedor viola cualquier tarmino o condiciones de la orden de compra o servicios correspondiente. 

c} El incumplimiento del contrato por parte del proveedor determinara su finalizacién y supondra para el mismo la 
ejecucin de la Garantia Bancaria de Fiel Cumplimiento del Contrato, procediéndose a contratar al adjudicatario 
que haya quedado en el segundo lugar, sin perjuicio de las acciones que pueda interponer en contra del proveedor 
que incumplid. 

27. Sanciones 

La ocurrencia de los incumplimientos leves y graves detallados hace pasible al contratista de la aplicacién de las 
sanciones previstas en la Ley, su Reglamento y demas normas complementarias. 

En caso de infracciones gravisima la Entidad Contratante podra rescindir el contrato, sin perjuicio de las demas 
acciones que la Ley pone a su alcance en reparacién del perjuicio causado. 

El calculo de los dias de retraso se hard tomando en consideracién los tiempos de ejecucién establecidos en el 
numeral 2.10 del presente documento y siempre que fa causa del retraso sea imputable al contratista. 

La mora en la ejecucidn de las obligaciones se constituye por el simple vencimiento de los plazos previstos en el 
Cronograma de Ejecucion de la Obra. 
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28. Inicio de la Obra 

Una vez formalizada la notificacion de adjudicacién, realizado el reconocimiento de obra y emitida la orden de inicj 
debido a la urgencia que tenemos con esta cbra, el adjudicatario debe iniciar la ejecucién de los tr. 
inmediatamente conforme al plazo y plan de trabajo presentado en su propuesta técnica. 

   

   
    

29. Recepcidn Provisional 

Al concluir la construccién de la obra, conforme a las especificaciones técnicas y calidades exigidas en estos Té 
de Referencia, el contratista hara entrega de la misma al personal designado por la Entidad Contratante 
responsable de la supervision. Se levantara el Acta de Recepcién Provisional, formalizada por el técnico de la Entida 
Contratante o persona en la que éste delegue, quien acreditara que la obra esté en condiciones de ser recibida en 
forma provisional. De existir anomalias, se daran instrucciones precisas al contraltista para que subsane los defectos 
y proceda en un plazo no superior a quince (15) dias habiles a la correccidn de los errores detectados. 

30. Recepcion Definitiva 

Una vez corregidas por el contratista las fallas notificadas por la Entidad Contratante, se procedera a realizar una 
nueva evaluacion de la obra y solamente cuando ta evaluacidn realizada resultare conforme de acuerdo a las 
Especificaciones Técnicas requeridas, se procederé a la recepcién definitiva de la obra. En atencién al articulo 104 
del Reglamento 543-12 de la Ley 340-06, Parrafo: Las contrataciones de obras quedaran perfeccionadas cuando se 
reciba la obra definitiva. 

Para que la obra sea recibida por la Entidad Contratante de manera definitiva, debera cumplir con todos y cada uno 
de los requerimientos exigides en las Especificaciones Técnicas. Si la supervision no presenta nuevas objeciones y 
considera que la obra ha sido ejecutada conforme a todos los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, se 
levantara el Acta de Recepcin Definitiva, formalizada por el téenico ‘de la Entidad Contratante o persona en la que 
ésie delegue, quien acreditara que la obra esta en condiciones de ser recibida en forma definitiva, 

La obra podra recibirse parcial o totalmente conforme con lo establecido en el contrato, pero la recepcién parcial 
también podra hacerse cuando se considere conveniente por la Maxima Autoridad de la Entidad Contratante. La 
recepcion total o parcial tendra caracter provisorio hasta tanto se haya cumplido el plazo de garantia que se hubiese 
fijado. 

31. Norma de seguridad Industrial 

Sera responsabilidad del contratista el disefio e implementacion del Programa de Higiene y Seguridad Industrial que 
aplicara durante la ejecucion del contrato de acuerdo con la legislacién vigente de Seguridad Social. El contratista , 
debera tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y de los transetntes, 
de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el pals. Debera modificar el programa completo de servicio de \ 
seguridad de acuerdo con las recomendaciones del Supervisor, quien podra, ademas, ordenar cualquier otra medida 
adicional que considere necesaria. 

El contratista debera suministrar informes de todos ios accidentes de trabajo que hayan ocurride en fa obra en un 
plazo no mayor a 24 o 48 horas de estos haber ocurrido, las causas de los mismos y las medidas correctivas para 
evitar que se repitan. El contratista sera responsable de todos los accidentes que puedan suftir su personal, visitantes 
autorizados 0 transetintes como resultado de su negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad 
necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones seran cubiertas por cuenta del contratista. 
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Ei Supervisor podré ordenar en cualquier momento que se suspenda la construccién de un sector de la obra o las 
obras en general, si por parte del contratista existe un incumplimiento sistematico de los requisitos generales de 
seguridad o de las instrucciones sin que el contratista tenga derecho a reclamacién alguna o a la ampliacion de los 

plazos de construccion. 

Adicionalmente se debe cumplir con lo siguiente: 

4. El contratista debera suplir a todo su personal de los equipos de seguridad personal y colectiva necesarios 
para la ejecucion de los trabajos de acuerdo con su funcién tales como: botas, chalecos, guantes, cascos 
protectores y lentes, entre otros con las especificaciones técnicas indicadas mas arriba. Sera responsable del 
buen uso de estos y de su buen estado durante todo el tiempo que dure la ejecuciin de los trabajos. 

2. Todos los trabajadores y el personal técnico antes de dar inicio a la adecuacién debe ser depurado y recibir la 
charla de induccin para poder iniciar los trabajos dentro de las localidades en nuestra zona de concesién. 

3. El contratista debera cumplir fielmente con el plano, disefio, especificaciones técnicas y estandares definidos 
y aprobacos para esta adecuacién. En caso de que surjan cambios por imprevistos que se presente al momento 
de la ejecucién, los mismos deberan ser solicitados y autorizados via escrita por la supervision de EDESUR. 

4. Elcontratista no podra ejecutar ningun trabajo adicional sin la previa autorizacion por escrito del supervisor de 
EDESUR, para lo cual debera presentar cotizaci6n de los adicionales que se propongan a ejecutar. 

5. El contratista debera ejecutar los trabajos todos los dias de la semana, incluyendo sabado y domingo en 
horarios extendidos, segtin requerimiento del supervisor de EDESUR. 

6. Elcontratista debera entregar en su propuesta un cronograma de actividades de trabajo, indicande el tiempo 
de ejecucién de los trabajos en dias laborables. 

7. El contratista debe ser responsable de realizar limpiezas continuas durante el tiempo que dure la ejecucién 
del trabajo; asi como del bote de basura y escombros, siguiende las normativas vigentes. 

8. Elcontratista debera presentar materiales para su aprobacién por obras civiles de EDESUR, antes de iniciar la 
ejecucién de la obra. En ese sentido, la institucidn enviard un personal para que éste pueda comprobar que se 

corresponden con lo presentado en su oferta. 

OBSERVAGION: Si en estos trabajos estuviese permitido realizar algun tipo de soldadura por minima que sea, 
el contratista debera considerar siempre un extintor junto al lugar de trabajo y lentes de proteccién. 

32. Norma de Medioambiente 

El oferente debe cumplir con las normas medioambientales que estan establecidas por el Ministerio de 
Medioambiente, disposiciones de los gobiernos municipales, la normativa de medicambiente de EDESUR y 
Reglamento Seguridad y Salud en el Trabajo, para los trabajos solicitados en este proceso. 

33. Seguros 

El adjudicatario obtendra y mantendra un seguro que cubra pérdidas y reclamaciones que surgieren de fallecimiento, 
0 lesion ocasionada a toda persona empleada por él, cualquier subcontratista o tercero, de tal modo que EDESUR 
esté indemnizada; a tal fin, el adjudicatario debe depositar copia de las pdlizas de seguros correspondiente en 

EDESUR, _ 
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34, Contactos 

Para cualquier consulta o aclaracién conforme al procedimiento de referencia, los datos de contacto son los siguientes: 

  

Correos: COMPRASEDESUR@edesur.com.do 
lfelizv@edesur.com.do 

Analista: Lourdes Feliz 

Tel.: 809.683.9292 + Ext. 72134 

35. Anexos 

Ver anexos los documentos que forman parte integral de estos Términos de Referencia: 

Formulario de Informacién sobre el Oferente (SNCC.F.042) 
Formulario de Presentacién de Oferta (SNCC.F.034) 
Especificaciones Técnicas — Fichas Técnicas — Planos — Lista de cantidades en Excel 
Formulario de oferta Econémica (SNCC.F.033) 

Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.F.037} 
Curriculo Personal (SNCC.D.045} 
Experiencia Profesional Personal (SNCC.D.048) 
Experiencia contratista (SNCC.D.049) 
Borrador de Contrato (
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ANEXO VII 
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HENRY VELOZ CIVIL GROUP, 5.R.L. 

Cf Pablite Mirabal esq Nunezde Caceres, Plaza Castellana Suit #209. 

La Castellana, Santo Gomingo. Republica Dominicana. 

Tel: 805-562.6522 f Cel: SOS 76353 

RNC: 1-321513-5 Correc: hveloz@ hweivilgroup.com 

  

5. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE 

LA OBRA. 
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ANEXO IV 

PLANOS APROBADOS
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ANEXO V 

PLANES DE MANEJO AMBIENTAL



edesur 
Edeqgdur Dominicana, 5. A. 

EDESUR DOMINICANA S.A. 

Presentacion de Plan de Trabajo 

EDESUR-CCC-CP-2021-0053 

  

COMPARACION DE PRECIOS 

“ADECUACION LOCAL PUNTO EXPRESO RANCHO ARRIBA.” 

  

Santo Domingo, Republica Dominicana 

07 de Diciembre de 2021



realizacion de estas actividades. 

> Puntos Clave: 

   
   

Administrativamente, la empresa cuenta con un Departamento de Compr. 

Administracién para la gestién de suministros de materiales e insumos oportunamente, 

modo que los trabajos no se vean afectados por falta de stock de insumos. A la vez, para 

soporte a nuestra planificacién contamos con lineas de crédito bancarias y comerciales (en 

ferreterias y suplidores de materiales de construccién) y capacitada técnica avalada por 

liquidez disponible en cuentas corrientes bancarias de la empresa. Esto garantizara un flujo 

constante de materiales, herramientas e insumos necesarios, de acuerdo al calendario de 

ejecucién. 

Nuestra propuesta de trabajo contempla el uso de materiales de alta calidad y certificados, 

de acuerdo al nivel de exigencia y requerimientos del presente pliego, planos y 

especificaciones técnicas, de los cuales, hemos adjuntado las fichas técnicas con sus 

especificaciones para su comprobacién. 

Por otro lado, la Empresa posee varios planes de Prevencién y Seguridad laboral en los 

cuales se capacita al personal acerca de los riesgos laborales y se consigue la mitigacién de 

los accidentes en el trabajo, sobre tode con el uso de Equipos de Proteccidn Personal, Como 

cascos, chalecos reffectores, mascarillas, protector de cidos, guantes, botas de seguridad, 

asi como carnet de identificacién, orden e Higiene en el lugar de trabajo. Ademas, contamos 

con un plan de Acci6n a fines de prevenir y mitigar los efectos del COVID-19 con nuestro 

personal, los cuales reciben charlas informativas constantes para actualizar y seguir los 

protocolos exigidos por la Autoridades Competentes. 

Se colocaran avisos de prevencion e informacién para el publico en general. Se cubrira con 

lonas plasticas donde sea necesario para minimizar el impacto de los trabajos, asi como el 

uso de cintas de seguridad en los espacios que asi lo requieran. 

Nuestra empresa, a través del Departamento de Control de Calidad, vela el cumplimiento 

de las normas medioambientales que estan establecidas por el Ministerio de 

Medioambiente, disposiciones de los gobiernos municipales, la normativa de medioambiente 

de EDESUR DOMINICANA S.A. y Reglamento Seguridad y Salud en el Trabajo. Asi como que se 

cumplan las normas y especificaciones del proyecto, garantizando la entrega del producto 

esperado. 

Todas las actividades adicionales o de solicitud posterior a fa aprobacidn del presupuesto, 
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ANEXO VI 

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL


