
Contrato para la Habilitacién de Bafios Oficina Comercial Neyba, suscrito entre Edesur Dominicana, | 01 

S.A., y Grupo Cimentados, S.R.L. 

Entre: 

EDESUR DOMINICANA, S.A., sociedad comercial organizada y existente en conformidad con las le 

Republica Dominicana, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) con el nimero 1-01-82124-8 y en 

el Registro Mercantil conforme el nimero 4883SD, con su domicilio y asiento social sito en el edificio Torre 

Serrano, ubicado en la interseccién formada por la avenida Tiradentes y la calle Carlos Sanchez y Sanchez, 

Ensanche Naco de esta ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica 

Dominicana, debidamente representada por su Administrador - Gerente General, sefior MILTON TEOFILO 

MORRISON RAMIREZ, dominicano, mayor de edad, ingeniero, casado, titular de la cédula de identidad y electoral 

ndmero 001-0571147-7, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, 

capital de la Reptblica Dominicana; quien en lo adelante del presente Contrato sera referida como “EDESUR” o 

por su denominacién social completa, indistintamente; vy, 

GRUPO CIMENTADOS, S.R.L., sociedad comercial organizada y existente en conformidad con las leyes de la 

Republica Dominicana, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) con el numero 1-31-97336-1, 

titular del Registro Mercantil nimero 159436SD e inscrita en el Registro de Proveedores del Estado (RPE) segin 

el nimero 88457, con su domicilio y asiento social ubicado en la Calle Marginal de la Sarasota numero. 16, Distrito 

Nacional, capital de la Republica Dominicana; debidamente representada por su Gerente sefior JUAN ERNESTO 

VANTROY FERRERAS BARRIENTOS, dominicano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad y 

electoral nimero 001-1403458-0, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito 

Nacional, capital de la Republica Dominicana; quien en lo adelante del presente Contrato se denominard “EL 

CONTRATISTA” o por su denominacion social completa, indistintamente. 

Cuando EDESUR y EL CONTRATISTA fueren designados de manera conjunta en el presente documento se 

denominaran "LAS PARTES". 

PREAMBULO: 

POR CUANTO (1): EDESUR es una sociedad comercial, debidamente habilitada para ejercer la actividad de 

distribucién del servicio publico de electricidad, dentro de una zona de concesién de su exclusiva gestién, bajo 

contrato de otorgamiento de derechos suscrito con las entidades competentes de la RepUblica Dominicana. La 

misma ha sido clasificada como Empresa Publica No Financiera para los fines de la aplicacién de la Ley numero. 

340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado de fecha 18 de 

agosto de 2006, su modificacién y reglamentacién complementaria (en lo adelante “Ley numero. 340-06"; 

normativa que rige sus procesos de seleccién de proveedores y contratistas. 

POR CUANTO (2): La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y 

Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modificacién contenida en la Ley 

449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), establece entre los Procedimientos de comparacion 

de Precios. 

POR CUANTO (3): A que la referida Ley en su articulo 16, numeral 4, establece ademds que: “Comparacién de 

Precios: es una amplia convocatoria a las personas naturales o juridicas inscritas en el registro respectivo. Este 

proceso solo aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones estdndares, adquisicion de servicios y 

obras menores...” 

POR CUANTO (4): La resolucién PNP-01-2022 sobre umbrales topes determina la modalidad de seleccién de 

procedimientos de contrataciones piblicas, correspondientes al afio 2022, afio en que fue publicado el proceso 

de compras, que da lugar al presente. 
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POR CUANTO (5): En fecha veintiuno (21) de noviembre del afio dos mil veintidés (2022) fue publicado, a través 
de los portales de la Direccién de Compras y Contrataciones Publicas (DGCP) y de EDESUR DOMINICANA, el 
proceso de Comparacion de Precios nimero EDESUR-CCC-CP-2022-0065, para la “Contratacion de Habilitacién 
Bafios Oficina Comercial Neyba, de Edesur Dominicana, S.A. 

POR CUANTO (6): Dentro del plazo establecido segin el cronograma publicado para el proceso fueron recibidas 
las propuestas de los oferentes interesados en el proceso de Comparacién de Precios marcado con el nimero 
EDESUR-CCC-CP-2022-0065, para la “Contratacion de Habilitacién Bafios Oficina Comercial Neyba, de Edesur 
Dominicana, S.A. 

POR CUANTO (7): Luego de un minucioso estudio de todas las propuestas presentadas por los oferentes, el equipo 
de peritos designados present al Comité de Compras y Contrataciones de EDESUR sus informes definitivos de 
evaluacion con sus recomendaciones. En tal sentido, mediante Resolucién ndimero 035-2023, de fecha veintiuno 
(21) de febrero del afio dos mil veintitrés 2023, el Comité de Compras y Contrataciones de EDESUR adjudico a EL 
PROVEEDOR la obra civil que se detalla en el cuadro plasmado a continuacién, relativas al proceso de referencia, 
a saber: 

Descripcién Cantidad Unidad de Medida 

HABILITACION BANOS OC NEYBA 1 UN 

POR CUANTO (8): Mediante carta adjudicataria fue notificado a EL CONTRATISTA el resultado del proceso 
marcado con el nimero EDESUR-CCC-CP-2022-0065, para la “Contratacién para la Habilitacién de Bafios Oficina 
Comercial Neyba de Edesur Dominicana S.A.". 

POR CUANTO (9): EL CONTRATISTA constituyé una Garantia de Fiel Cumplimiento marcada con el ndmero. 1- 
1119-24935, emitida por Seguros APS, con vigencia desde veintiocho (28) de marzo del afio dos mil veintitrés 
(2023) hasta el dia veintiocho (28) de marzo del afio dos mil veinticuatro (2024), por un monto de Dieciocho Mil 
Setecientos Cinco Pesos con 17/100 (RD$18,705.17), equivalente al uno por ciento (1%) del monto del contrato, 
de conformidad con lo establecido en el articulo 30 de la Ley nimero. 340-06 y el articulo 112, literal (d) del 
Reglamento niimero 543-12. 

POR CUANTO (10): Que la ley 340-06 refiere que el contrato sera vélido cuando se realice conforme al 
ordenamiento juridico y cuando el acto definitivo de adjudicacion y la constitucién de la garantia sean cumplidos. 
Se perfeccionara por la notificacién de la recepcién de la orden de compra por parte del proveedor o por la firma 
de las partes del Contrato a intervenir. 

VISTA: La Ley nimero 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del 
Estado, de fecha 18 de agosto de 2006, modificada por la Ley ntiimero 449, de fecha 6 de diciembre de 2006. 

= 2 ZZ 
VISTO: Los Términos de Referencia concernientes al proceso numero EDESUR-CCC-CP-2022 

+ Gu {i 
AC 

VISTA: La oferta depositada por EL CONTRATISTA, para el proceso marcado con ale DE 
© 

cana S.A". 0065, para la “Contratacidn para la Habilitacion de Bafios Oficina Comercial Neyba 

| 
VISTA: La Resolucién nimero nimero 035-2022, de fecha veintiuno (21) de febier 
(2023). NG 

POR TANTO, en el entendido de que el anterior preambulo forma parte integral de e Contrato, LAS 
PARTES, libres, capaces y voluntariamente, 
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ARTICULO PRIMERO. INTERPRETACIONES Y DEFINICIONES. 

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE: 

1.1. Para los fines del presente Contrato, se asumiran las siguientes reglas de interpretacion: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

h) 

k) 

Los conceptos, titulos, palabras y/o expresiones que se utilicen en el presente Contrato, que no sean 

definidos en el mismo y/o en los Pliegos de Condiciones del Proceso de Comparacién de Precios marcado 

con el ntimero EDESUR-CCC-CP-2022-0065, tendran el mismo significado e interpretacién que para ellos 

establece la Ley numero 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y 

Concesiones del Estado, de fecha 18 de agosto de 2006, su modificacién y reglamentacién 

complementaria, y la Ley General de Electricidad nimero 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, su 

modificacién y reglamentacién complementaria. 

Las palabras o designaciones en singular deben entenderse igualmente al plural y viceversa, cuando la 

interpretacion de los textos escritos lo requiera. 

El término “por escrito” significa una comunicacién escrita con prueba de recepcion. 

Toda indicacién a capitulo, numeral, inciso, circular, enmienda, formulario o anexo se entiende referida a 

la expresion correspondiente de este Contrato, salvo indicacién expresa establecida en el mismo. Los 

titulos de capitulos, formularios y anexos son utilizados exclusivamente a efectos indicativos y no 

afectardn su interpretacion. 

Las palabras que se inician en mayuscula, que no se encuentran definidas en este documento, se 

interpretaran conforme a las normas legales dominicanas. 

Toda cldusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de EDESUR se interpretara en el 

sentido mds favorable para ésta. 

Ua non 
Términos como “en este documento”, “en el presente”, “bajo el presente” y otros compuestos similares 

de la palabra “presente” significardn y se referirdn a este Contrato en su totalidad y no a cualquier parte 

especifica 0 anexo del mismo. Las referencias a Articulos, Pérrafos y Anexos se refieren a Articulos, 

Parrafos y Anexos del presente Contrato. 

Los encabezados seran utilizados Unicamente como referencia, en el entendido de que los mismos no 

pretenden limitar o restringir la interpretacion del texto que anteceden. 

Cualquier singular utilizado ser4 interpretado como incluyendo el plural y viceversa. 

Las palabras que impliquen cualquier género incluyen el género opuesto. 

Los términos establecidos en el Contrato, vencidos en dias no laborables, deberan considerarse 

extendidos hasta el siguiente dia laborable en la Republica Dominicana. 

1.2 Todos los conceptos y términos utilizados en el presente Contrato, que no se encuentren definidos en la 

cléusula anterior, se interpretaran conforme fueron definidos en los Pliegos de Condiciones Especificas del 

Proceso de Comparacion de Precios Numero. EDESUR-CCC-CP-2021-0065. 

1.3 Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que significan lo que 

se expresa a continuacion: 
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a) 

g) 

h) 

i) 

k) 

0) 

p) 

q) 

Contrato: El documento o instrumento legal firmado y celebrado entre las partes, para la ejecucién de la 
obra, incluido todos los anexos del mismo, asi como todos los documentos incorporados mediante 
referencia en los mismos. 

Entidad Contratante: La empresa EDESUR DOMINICANA, S.A. 

Contratista: GRUPO CIMENTADOS, S.R.L. 

Desglose de precios unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la composicion de cada 
uno de los precios de las partidas que intervienen en el presupuesto detallado. 

Monto del Contrato: El importe sefialado en el Contrato. 

Bases Técnicas: Documentos preparados por las dreas técnicas de EDESUR, donde se especifican los 
requerimientos y condiciones técnicas a ser cumplidas para alcanzar los objetivos con la calidad exigida 
de los trabajos a ejecutarse. 

Bienes y/o Servicios Conexos: Equipo que EL CONTRATISTA estd obligado a suministrar a EDESUR, segtin 
las exigencias del Pliego de Condiciones Especificas. 

Coordinador: Persona designada como tal por EDESUR para realizar las funciones de coordinacion de 
todas las actividades relacionadas con los trabajos y que tengan injerencia en la ejecucion del Contrato. 

Supervisor: Funcionario o empleado designado por EDESUR, responsable de supervisar la ejecucion del 
presente Contrato, de acuerdo con el disefio, planos, presupuesto y especificaciones técnicas. 

Representante del supervisor y/o coordinador: Cualquier persona fisica o juridica designada por el 
supervisor como tal con arreglo al Contrato, y con poderes para representar al supervisor en el 
cumplimiento de las funciones que le son propias y en el ejercicio de las facultades o derechos que le 
hayan sido atribuidos. En consecuencia, cuando las funciones y facultades del supervisor se hayan 
delegado en su representante, toda referencia que se haga al primero se entender hecha al segundo. 

Emplazamiento: Los terrenos proporcionados por EDESUR donde deben ejecutarse los trabajos, y otros 
lugares que, citados en el Contrato, formen parte del emplazamiento. 

Obras: Ejecucion de disefio, el suministro al emplazamiento, la instalacién incluyendo todas las obras 
civiles, ensayo y puesta en servicio de las redes de distribucién de electricidad. 

Especificaciones Técnicas: Condiciones exigidas por EDESUR para la realizacién de la obra. 

Instalacién: La maquinaria, aparatos, componentes y toda clase de objetos que con arreglo al Contrato 
deban aportarse para su incorporacién en los trabajos. 

Lista de Precios: La lista completa de precios, incluido el desglose del precio global que EL CONTRATISTA 
presenta con su oferta y que forma parte del contrato. 

Periodo de garantia: El periodo estipulado en el Contrato inmediatamente posteri 
aprobacion provisional, durante el cual LA CONTRATISTA se obliga a cumplir el 
defectos o averias de acuerdo con las indicaciones del supervisor, el cual no pod 
(60) dias. 

Planos detallados: Los planos proporcionados por EDESUR. 
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r) Plazos: Los plazos del contrato que empezardn a contar a partir del dia siguiente a la fech 

hecho o acontecimiento que sirva de punto de inicio de dichos plazos. Si el dltimo dia del plazo coin 

con un dia festivo, el plazo expirard al final del dia laborable siguiente al tltimo dia de plazo. 

s) Presupuesto detallado: El documento que contenga un desglose detallado de la obra que deba 

efectuarse en un contrato de precio unitario, especificando una cantidad para cada partida y el precio 

unitario correspondiente. 

t) Fuerza Mayor: Cualquier evento o situacién que escapen al control de LAS PARTES, imprevisible e 

inevitable, y sin que estén envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no 

limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o requerimiento 

gubernamentales, epidemias, guerras, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, 

catéstrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales 

del tiempo o actos u omisiones de terceras personas que escapen del control de LAS PARTES. 

u) Obra objeto de adecuacién: “HABILITACION DE BANOS OFICINA COMERCIAL NEYBA.”. 

ARTICULO 2: DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO. 

2.1 Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente Contrato, y EL CONTRATISTA 

reconoce cada uno de éstos como parte intrinseca del mismo, en el orden de prelacién descrito a continuacién: 

1) El Contrato propiamente dicho; 

I) Anexo | - Pliego de Condiciones Especificas del proceso de referencia marcado con el nimero EDESUR- 

CCC-CP-2022-0065; 
Il) Anexo Il - Oferta Técnica presentada por EL CONTRATISTA; 

IV) Anexo lll - Oferta Econdmica; 

V) Anexo IV- Cronograma de Ejecucion de Obras; 

V1) Anexo V — Plan de Trabajo; y 

VII) Anexo VI — Garantias. 

2.2 En caso de discrepancia en torno a la interpretacion o alcance de los documentos precitados, para su 

aclaracion prevalecera lo establecido en el Contrato y en su defecto, el orden de prioridad interpretativa 

preindicado. 

ARTICULO 3: OBJETO. 

3.1 EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar con todas las garantias de hecho y de derecho, de acuerdo con la 

invitacién a ofertar, los Pliegos de Condiciones y los demas anexos que forman parte integral del presente 

Contrato, la obra civil que se describe a continuacion: Nn rn 

Descripcién : Cantidad Unidad de Medida : 

HABILITACION DE BANOS OC NEYBA 1 UN T= 

3.2 EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos contratados de conformidad con la programacién general 

acordada y establecida previamente entre LAS PARTES, la cual forma parte integral y vinculante del presente 

Contrato. 

3.3 EL CONTRATISTA se compromete a proveer en el plazo previsto de inicio de la prestacion de los servicios, 

todos los materiales, medios de transporte, las herramientas, los equipos y el personal, con su debida supervision 
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para el cumplimiento del objeto de este Contrato, a su costo y expenso, eximiendo expresamente a EDESUR de 
cualquier aprovisionamiento que sea destinado a tales fines. 

3.4 LAS PARTES reconocen y aceptan que EDESUR tiene el derecho de supervisar y fiscalizar el cumplimiento 
efectivo de las obligaciones asumidas por EL CONTRATISTA a través del presente, asi como realizar los 
requerimientos necesarios para el mejor desarrollo de los servicios contratados, solicitando, en caso de ser 
necesario, las correcciones que estime oportunas. EL CONTRATISTA acepta de manera formal e irrevocable que 
EDESUR tiene derecho a realizar inspecciones completas y detalladas de los servicios asignados a EL CONTRATISTA 
a través del presente Contrato. La falta de supervisién de EDESUR no exime a EL CONTRATISTA de cumplir a 
cabalidad con sus obligaciones. 

3.5 EL CONTRATISTA reconoce y acepta que EDESUR, en caso de incumplimiento por EL CONTRATISTA de 
cualesquiera de las obligaciones derivadas del presente Contrato, podrd ordenar en cualquier momento la 
suspension total o parcial de los trabajos que estuviere realizando, quedando EDESUR en libertad de contratar a 
cualquier otra persona fisica o juridica para culminar tales trabajos. 

3.6 LAS PARTES acuerdan que el presente marco regulatorio es enunciativo y no limitativo por lo que EDESUR 
podrd establecer nuevos criterios relativo a la ejecucién y la actuacién de EL CONTRATISTA, de cara al 
cumplimiento del objeto del presente acuerdo, siempre y cuando estas normas no se contrapongan ni modifiquen 
la esencia del mismo. 

PARRAFO: EDESUR informara a EL CONTRATISTA sobre los nuevos criterios, en un plazo no menor de una (1) 
semana con anterioridad a la entrada en vigor de los mismos. 

3.7 EL CONTRATISTA exonera y libera expresa y totalmente a EDESUR respecto a terceros, de toda reclamacién 
y responsabilidad civil, laboral, patronal, fiscal o de cualquier naturaleza que pudiese surgir con motivo de la 
ejecucion del presente Contrato. 

3.8 Conforme el objeto del presente Contrato, EL CONTRATISTA debera cumplir con todos y cada uno de los 
términos de La Oferta, tanto en sus aspectos técnicos como econdmicos. 

3.8 En ningun caso EL CONTRATISTA podrd asumir frente a terceros con los cuales deba relacionarse con motivo 
del presente Contrato, ningtin tipo de compromiso u obligacién que comprometa a EDESUR, a menos que asi haya 
sido expresamente autorizado de manera previa y por escrito por los representantes autorizados de esta tltima. 

ARTICULO 4: MONTO DEL CONTRATO. 

4.1 LAS PARTES convienen que el monto total a pagar por la ejecucién del objeto del presente Contrato asciende 
ala suma de UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS DOMINICANOS CON 54/100 
(RD$1,870,516.54), el cual incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes y Bienes (ITBIS), conforme se detalla 
a continuacion: 

GRUPO CIMENTADOS, S.R.L. 
Unidad de Norma Descripcid Cantid Ssehgaon Medida antidad | po eioRDS | 2007-07-|_ithis (18%) | Total RDS 

HABILITACION DE BANOS OC NEYBA UN 1 1,870,516.54 

1,870,516.54 
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PARRAFO: Queda convenido por LAS PARTES, que el monto antes indicado no constituye una canti 

exigible por EL CONTRATISTA, siendo simplemente una referencia o estimacién presupuestal de la 

cantidades exigibles serdn exclusivamente las que resulten de multiplicar los precios unitarios por las canti 

requeridas y certificadas mediante cubicacién y cubicacién por EDESUR, lo cual determinara el costo final del 

monto a pagar. 

4.2 LAS PARTES reconocen que fuera del monto establecido en el acépite anterior, no existen otras sumas a ser 

pagadas en virtud del presente contrato. 

4.3 Enel presupuesto y anélisis que figura como Anexo Il a este contrato, se presentan las partidas, sub-partidas 

y el costo general de la obra, por lo que LAS PARTES reconocen y aceptan los mismos, los cuales forman parte 

integral de este contrato. 

4.4 EL CONTRATISTA se compromete mediante el presente documento, a realizar la Obra contratada conforme 

los valores presupuestados para cada partida en el Anexo Il. Las cubicaciones seran sometidas por EL 

CONTRATISTA dentro de los quince (15) dias laborales siguientes de recibida la obra terminada, o a requerimiento 

puntual de EDESUR, debiendo EDESUR validar la cubicacién dentro de los diez (10) dias laborales a partir de su 

recepcién Definitiva. En caso de que existan diferencias entre las cubicaciones y los precios de las partidas 

realizadas, EDESUR solicitara a EL CONTRATISTA, que realice la correccién ajustada a su Propuesta Técnico- 

Econémica de lugar, acorde a los volimenes levantados en el lugar de obra. Si luego de presentada la nueva 

cubicacién ésta mantiene los mismos valores, EDESUR debera determinar el monto a pagar a EL CONTRATISTA, 

en virtud de los precios asignados. 

ARTICULO 5. CONDICIONES DE PAGO. 

5.1 Por medio del presente documento, LAS PARTES acuerdan que la entrega y pago de la suma fijada como monto 

del Contrato se haré como se indica a continuacién: 

a) Un primer pago o anticipo, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total adjudicado, por la suma 

de TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRES PESOS DOMINICANOS CON 31/100 

(RD$374,103.31). Dicho pago se efectuard a la firma del Contrato y contra presentacion de la garantia 

sefialada en el Articulo 14.1 del mismo, sin la cual no se realizard la entrega del desembolso. EL 

CONTRATISTA utilizara el anticipo tinicamente para operaciones relacionadas con la ejecucién de la obra; 

\z 

b) La suma restante, equivalente al ochenta por ciento (80%) del valor total adjudicado, ascendente a UN 

MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS DOMINICANOS CON 

23/100 (RD$1,496,413.23) sera pagada a la conclusién de los servicios luego de haber sido certificados 

por EDESUR. Dicho monto serd pagado minimo a los sesenta (60) dias luego de emitida la factura 

correspondiente, debidamente revisada y aprobada por EDESUR, y previa verificacion del cumplimiento 

de la totalidad de las condiciones pactadas en virtud de los documentos que forman parte del proceso. 

mr] 

PARRAFO I: LAS PARTES convienen que, en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por ey 

CONTRATISTA en virtud del presente contrato, EDESUR se abstendra de desembolsar cualquier monto 

establecido en el presente Contrato a favor de EL CONTRATISTA, sin responsabilidad alguna para EDESUR y sin 

desmedro de la interposicion de las acciones legales que procedan para obtener el resarcimiento por los dafios y 

perjuicios causados. 

PARRAFO II: LAS PARTES reconocen que los pagos serdn realizados en el tiempo previsto en el presente articulo, 

luego de la entrega de la factura correspondiente debidamente revisada y aprobada por EDESUR, la cual deberd 
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contener lnicamente los montos correspondientes a los trabajos previamente ejecutados por EL CONTRATISTA 
y debidamente aprobados por EDESUR. Por lo tanto, LAS PARTES reconocen que no serd pagado ningun trabajo 
realizado por EL CONTRATISTA antes de su ejecucién y la posterior presentacién de la factura correspondiente, 
con las formalidades previstas en la ley a tal fin. 

5.2. En virtud del Decreto numero 254-06, que establece el Reglamento para la Regulacién de la Impresion, 
Emisidn y Entrega de Comprobantes Fiscales, toda factura emitida por EL CONTRATISTA deberd contener un 
Nidmero de Comprobante Fiscal (NCF) debidamente expedido por la Direccién General de Impuestos Internos 
(DGII). 

5.3 En caso de que la factura emitida por EL CONTRATISTA no contenga un NCF, EL CONTRATISTA acepta y 
reconoce que EDESUR estard facultada a retener el pago del monto establecido en la misma hasta tanto EL 
CONTRATISTA se provea de un NCF. La suspensién de pago por parte de EDESUR, en el caso de que la factura 
expedida por EL CONTRATISTA carezca de un NCF, no ser considerada de forma alguna una violacién de parte 
de EDESUR a su obligacion de pago ni dard lugar a ningun tipo de indemnizacién por mora, bajo el entendido de 
que es un deber formal de EL CONTRATISTA como contribuyente presentar o exhibir a la Administracién Tributaria 
las declaraciones, informes, documentos, formularios, facturas, comprobantes de legitima procedencia de 
mercancias, recibos, listas de precios, etc., relacionados con hechos generadores de obligaciones y, en general, 
dar las aclaraciones que les fueren solicitadas. De igual forma, la retencién del pago realizada por EDESUR a EL 
CONTRATISTA como consecuencia de que la factura presentada carezca del NCF no otorgara a EL CONTRATISTA 
el derecho de suspender la prestacién de los Servicios objeto del presente Contrato, en todo o en parte, bajo el 
entendido de que dicha suspensién sera considerada como incumplimiento del Contrato por parte de EL 
CONTRATISTA, sujeto a todas las penalidades y acciones establecidas en el mismo. 

5.4 Presentacién y Contenido de las facturas. Las Facturas y documentos comerciales de EL CONTRATISTA 
deberan ser presentados en las oficinas de la Direccién Financiera de E 
siguientes datos: : 

a) Nombre Comercial. 

b) Razén Social. 

c) Registro Nacional del Contribuyente (RNC). 

d) Registro de Proveedor del Estado (RPE). 

e) Numero de Comprobante Fiscal (NCF). 

f) Domicilio, teléfono y persona de contacto. 

g) Numeracién secuencial. 

h) ITBIS transparentado: 18% tasa general o la que se encuentre vigente durante este periodo. 
i) Norma 07-2007, transparentada, actualmente 10%. 

i) La factura debe estar firmada por EL CONTRATISTA y anexar copia de la cédula de su representante 
legal. 

k) Anexar copia de recepcion de obra y cubicaciones realizadas firmados y sellados por las partes. 
I) Referencia expresa al Contrato suscrito con EDESUR, en base al cual se emite la factura. 

5.5 Impuestos. EL CONTRATISTA reconoce que no esta exento de ningtin pago de impuestos en virtud de este 
Contrato y, por tanto, es el Unico responsable del pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados 
y Servicios (ITBIS), asi como cualquier otro impuesto, tasa, tributo o gravamen sobre las sumas percibidas bajo el 
presente Contrato. En adicién, EL CONTRATISTA autoriza a EDESUR a realizar las deducciones y retenciones 
fiscales correspondientes a las sumas sefialadas en el presente instrumento. 
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ARTICULO 6: TIEMPO DE VIGENCIA. 

6.1 El presente contrato tendra una vigencia de un (1) afio, contado a partir de la suscripcion, fecha en la cual 

debera concluirse a entera satisfaccién de EDESUR y debera haberse cumplido el Cronograma de Ejecucién que 

figura como Anexo V. En este contrato no opera la regla de la tacita reconduccién o renovacion inmediata, por lo 

que, a la llegada de su término, el mismo quedaré rescindido de pleno derecho. 

6.2 EL CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos contratados en un plazo de cinco (5) dias después de haber 

recibido el pago de Anticipo indicado en el Articulo 5, a partir de la estricta coordinacion y puesta en posesion 

para el inicio de obra con la Supervision de Edesur y debera entregarla totalmente terminada y a satisfaccion de 

EDESUR en un plazo de: 

DESCRIPCION DIAS 

HABILITACION BANOS OC NEYBA 10 

6.3 EL CONTRATISTA debera entregar un cronograma detallado de trabajo en el curso de los cinco (5) dias 

después de haber recibido el Anticipo, en el que se especifique la Ruta Critica de Ejecucién de la Obra y de acuerdo 

al tiempo de ejecucién establecido. 

6.4 Sipor cualquier circunstancia y por hechos imputables a ELCONTRATISTA, no justificados a juicio de EDESUR, 

se produce una interrupcién o insatisfaccién en la ejecucion de los trabajos contratados, el pago del importe 

correspondiente serd suspendido, hasta tanto EL CONTRATISTA cumpla con el alcance de los trabajos. 

6.5 En caso de que la demora se deba a causas justificadas, EL CONTRATISTA deberd fundamentar este hecho 

ante EDESUR quien decidira su procedencia. La aprobacién de prérrogas de plazos no otorgara derechos a EL 

CONTRATISTA de reclamar el cobro de gastos improductivos. 

6.6 EL CONTRATISTA quedara constituida en mora por el solo hecho del transcurso de los plazos estipulados para 

ejecucién de la adecuacion, quedando obligado al pago de las multas correspondientes, las cuales podréan ser 

descontadas de las cubicaciones pendientes pago. 

ARTICULO 7: FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO. 

7.1 Ni EDESUR ni EL CONTRATISTA seran responsables de cualquier incumplimiento del Contrato si su ejecucion 

ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. 

7.2 Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o situacién que escapen al 

control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a 

manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o 

requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, 

temblores de tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, 

F701 

condiciones severas e inusuales del tiempo. 
EF 

7.3 Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido 

evitarse, por ser extraiio a la voluntad de las personas. 

7.4 Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen: 

a) Cualquier evento causado por negligencia o accién intencional de la parte que invoca el evento 

de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, 
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b) Cualquier evento que pudo haber sido tomado en cuenta por la parte que invoca el evento de 
Fuerza Mayor o Caso Fortuito, al momento de firmar o de ejecutar el Contrato para evitar 
incumplimiento de sus obligaciones, y, 

c) Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato. 

PARRAFO I. La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus 
obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento de Fuerza 
Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el debido esmero 
y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en este Contrato. 

PARRAFO II. Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA no concluye sus labores en el 
plazo establecido, EDESUR extenderd el Contrato por un tiempo igual al periodo en el cual EL CONTRATISTA no 
pudo cumplir, debido Unicamente a esta causa. 

PARRAFO III. Si EL CONTRATISTA dejara de presentar tal reclamacién o de dar el aviso requerido dentro del 
periodo especificado, se considerara que ha renunciado a su derecho en relacién a la ocurrencia de la Fuerza 
Mayor o Caso Fortuito. 

7.5 LAS PARTES acuerdan que: 

a) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debera tomar las medidas 
razonables para suprimir la inhabilidad de Ia otra Parte en cumplir con sus obligaciones. 

b) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debera notificar, en un 
plazo no mayor de veinticuatro (24) horas y por escrito a la otra Parte la ocurrencia del 
evento, indicando su naturaleza y causa. De igual manera deberd notificar por escrito a la 
otra Parte la restauracidn de las condiciones normales tan pronto se resuelva la situacion 
de Fuera Mayor o Caso fortuito. 

c) LAS PARTES adoptaran todas las medidas posibles para di 

ARTICULO 8: TERMINACION DEL CONTRATO. 

8.1 Terminacidn Unilateral. 

EDESUR se reserva el derecho de poner término unilateralmente al presen ven cualquier momento 
antes de su vencimiento, sin responsabilidad alguna para ella y sin alegar causa justificativa, bajo la Unica 
condicién de notificar a EL CONTRATISTA dicha terminacién con un plazo minimo de cinco (5) dias de 
anticipacion, con la sola obligacién de pagar a EL CONTRATISTA los valores que pudiera adeudarle con 
antelacién a la efectividad de la terminacién del presente Contrato. 

8.2 Terminacién Por Incumplimiento. 

EDESUR se reserva el derecho de dar por terminado este Contrato en cualquier momento antes de su 
vencimiento, sin responsabilidad alguna para ella y sin alegar causa justificativa en caso de que EL CONTRATISTA 
evidenciara el incumplimiento de sus obligaciones. 
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8.2.1 EDESUR podré rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presente Contrato si ELCONTRATISTA 

quiebra, si se extendiese contra él una orden de administracién judicial, si se presentase una peti 

declaracién en quiebra, si hiciese algln convenio con sus acreedores o una cesién a favor de ellos, si recaye 

un mandamiento judicial sobre sus bienes, o si EDESUR certificase por escrito que en su opinion EL 

CONTRATISTA: 

a) Ha abandonado la ejecucion de los Trabajos; 

b) Incapacidad probada o incumplimiento reiterado de EL CONTRATISTA en el cumplimiento de las 

obligaciones asumidas en virtud del presente Contrato, que permanezcan sin subsanarse luego de un 

plazo de treinta (30) dias contados desde la notificacién por parte de EDESUR; 

c) Ha dejado sin debida aprobacién justificada, de iniciar los trabajos o ha suspendido el progreso de la 

misma durante cinco (05) dias, no obstante habérsele requerido proseguir por escrito; 

d) Violacién a las leyes y normas Nacionales; 

e) No estd ejecutando los trabajos de acuerdo con el presente Contrato o esta constantemente 

incumpliendo las obligaciones contractuales y las 6rdenes emitidas por La Supervision; 

f) La cesion de este Contrato sin previo consentimiento por escrito por parte de EDESUR. 

g) No ha renovado las Pdlizas de Seguros cuando fuere solicitado; 

h) Ha subcontratado alguna parte del contrato sin autorizacién de EDESUR; 

i) Hacedidola totalidad de sus activos en beneficio de sus acreedores; 

i) En caso de reclamacién, contestacion, controversia o litis (judicial o extrajudicial) entre EL 

CONTRATISTA y sus socios comerciales, accionistas, representantes, proveedores, clientes, 

subcontratistas, empleados, institucion gubernamental y/o cualquier tercero, que a criterio de EDESUR 

pueda ser considerada de alta seriedad y ponga en riesgo la ejecucion del presente contrato. EDESUR 

solicitara una aclaracién detallada de la situacion creada debiendo EL CONTRATISTA responder dicha 

solicitud en un plazo de cinco (05) dias siguientes. En caso de que EDESUR considere que la situacion 

puede perjudicar la ejecucion del presente contrato, o en caso de que EL CONTRATISTA no provea rl 

aclaracién en el plazo antes indicado, podré requerir garantias y fianzas a EL CONTRATISTA, debiendo rn 

ésta presentar dichas garantfas y fianzas en un plazo no mayor de cinco (05) dias a partir de su 

requerimiento por parte de EDESUR; 

k) Que un tribunal pronuncie la rescision del presente Contrato. =TF 

I) La cesion de este Contrato sin previo consentimiento de EDESUR. 

8.2.2 Deigual modo, podra procederse con la recision en caso de incumplimiento de cualquiera de las clausulas 

de este Contrato, que a juicio de EDESUR sean violadas por EL CONTRATISTA. En tal caso, EDESUR 

unilateralmente y sin responsabilidad para ella, podré rescindir este Contrato y procederd a evaluar los dafios 

y perjuicios a fin de, por todos los medios, exigir a EL CONTRATISTA ser resarcido por dichos perjuicios. 
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8.2.3 Lo anterior, sin desmedro de las facultades y atribuciones conferidas a EDESUR en virtud del articulo 31 de la Ley Numero. 340-06, demas disposiciones y normativa complementaria que rige la materia. El incumplimiento de EL CONTRATISTA supondrd la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, quedando EDESUR en libertad de contratar a cualquier otra persona fisica o juridica para culminar tales Bienes. 

8.3 Terminacién Amigable: 

El presente Contrato podra terminar siempre que tuvieren lugar las siguientes situaciones: 

a) Una vez expedido el certificado de entrega final del proyecto, sin perjuicio del periodo de garantia; vy, 

b) Por mutuo acuerdo entre LAS PARTES, en cualquier momento antes de su vencimiento, previo 
acuerdo escrito entre LAS PARTES. 

8.4 Terminacién por Causa de Fuerza Mayor: 

LAS PARTES podrén ponerle término al presente Contrato debido a un acontecimiento de Fuerza Mayor en las condiciones definidas en este Contrato. 

8.5 La parte que promueva la terminacién por cualquiera de los escenarios descritos en el presente 
articulo, debera notificarlo por escrito a la otra parte con por lo menos qui 
fecha de la efectividad de la terminacién. / 

ARTICULO 9: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. f 

9.1. Obligaciones de EL CONTRATISTA: 

pr Oo
 EL CONTRATISTA acepta que, para la ejecucién de los trabajos objet 

siguientes obligaciones: 

a) Entregar la totalidad de los trabajos, en estricto cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, la 
Lista de Bienes, el Cronograma de Entrega y La Oferta. 

b) La Contratista entregars a EDESUR los planos “como construido” (as built) de la obra en formato 
digital (DWG en Autocad) y fisico. 

c) Ejecutar y concluir la obra, subsanando cualquier deficiencia de la misma identificada por EDESUR, 
con el cuidado y la diligencia debida y en riguroso cumplimiento de las disposiciones del contrato. 

d Transportar los materiales y equipos hasta el lugar de emplazamiento de EDESUR, con la finalidad 
de cumplir con el objeto del presente Contrato. 

e) Sustituir cualquier Bien defectuoso 0 NO CONFORME a los requerimientos de EDESUR, durante 
permanezca vigente el periodo de la garantia correspondiente. 

f) Respetary cumplir con toda la legislacion y normativa dominicana vigente. 
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g) Mantener vigentes las fianzas y garantias establecidas en este contrato durante la ej 

Obra contratada. 

h Entregar todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas para la ejecucién de la Obra 

por las leyes o regulaciones vigentes o por las autoridades gubernamentales, o cualquiera otra 

institucion privada o publica, cuya obtencién sea usualmente responsabilidad de un contratista 

general. 

i) EL CONTRATISTA se atendrd a las 6rdenes administrativas impartidas por El SUPERVISOR Y/O 

COORDINADOR de los servicios objeto del presente contrato, designado por EDESUR. Cuando EL 

CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden administrativa sobrepasan el Contrato, 

debera notificarlo a EDESUR en un plazo de tres (3) dias habiles, a partir del recibo de la orden 

administrativa. La ejecucion de la orden administrativa no se suspenderd como consecuencia de 

dicha notificacion. 

9.1.1 Materiales y Equipos a Utilizarse: 

EL CONTRATISTA suministrard la totalidad de los materiales y equipos a ser utilizados en el Proyecto. 

9.1.2 Documentos que debe Aportar EL CONTRATISTA: 

EL CONTRATISTA deberd entregar un reporte que sera requerido por EDESUR y el Supervisor, el cual como 

minimo contendra el cuadre de materiales (instalados y retirado) y la dltima cubicacién de obra ejecutada; en 

un plazo méximo de siete (7) dias laborables, después de culminados los trabajos, para ser emitida la recepcion 

definitiva de obras bajo su responsabilidad. 

9.1.3 Cesidn: Los derechos y obligaciones establecidos en el presente contrato son considerados intransferibles, 

por lo que EL CONTRATISTA no podra ceder el Contrato o cualquier parte del mismo, ni ningtin beneficio o 

participacion en el mismo o emergente del mismo sin el previo consentimiento por escrito por parte de EDESUR. 

9.1.3.1 El otorgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito de EDESUR, no eximird a EL 

CONTRATISTA de ninguna responsabilidad y obligacién estipulada en el presente Contrato. 

9.1.3.2 De igual manera, queda entendido que EL CONTRATISTA serd también responsable de todos los actos, 

comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos del subcontratista o de sus agentes, 

empleados o trabajadores. 

9.2. Obligaciones de EDESUR: 

a) Proporcionar a EL CONTRATISTA toda la informacion que estime apropiada para la ejecucion de la 

obra contratada; 

b) Pagar a ELCONTRATISTA los montos acordados de conformidad con los Articulos 4 y 5 del presente 

Contrato. 

ARTICULO 10. EQUILIBRIO ECONOMICO. 

Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se producen cambios en las leyes nacionales, 

relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o en los gastos a incurrir 
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por EL CONTRATISTA para el suministro de los bienes, los pagos a EL CONTRATISTA, en virtud de este Contrato, 
aumentardn en la proporcién correspondiente a las modificaciones que haya sufrido la legislacién con relacién 
a la devaluacién de la moneda nacional, siempre y cuando la devaluacién sobrepase el cinco por ciento (5%), 
contados desde la fecha en que se le entregaron los fondos hasta la fecha en que se debid haber entregado la 
Obra o a haberse realizado los trabajos realizados. 

ARTICULO 11: SUPERVISION 

11.1 Las personas debidamente designadas por EDESUR seran intermediarias entre ésta y EL CONTRATISTA, 
y por su conducto se tramitaran todas las cuestiones relativas al desarrollo del presente Contrato. 

11.2 EL CONTRATISTA permitird que EDESUR, o su representante designado, inspeccionen en cualquier 
momento la ejecucién de la Obra objeto de este Contrato. 

ARTICULO 12: NO RELACION LABORAL. 

12.1 LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una relacién de subordinaciéon 
laboral entre ellas bajo el Cédigo de Trabajo de la Republica Dominicana. EL CONTRATISTA acuerda, por este 
medio, liberar a EDESUR de toda accién o demanda laboral que ella o su personal, los subcontratistas, sus 
empleados y/o representantes intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y ejecucién del presente 
Contrato. 

12.2 EL CONTRATISTA reconoce que no tiene ningun vinculo laboral con EDESUR y que sus relaciones se 
limitan a los fines del presente contrato. Por consiguiente, EL CONTRATISTA declara que este contrato no 
genera ni establece ninguna relacién de subordinacién laboral con EDESUR, conforme a lo establecido en el 
Cédigo de Trabajo de la Republica Dominicana. 

12.3 Todo el personal que EL CONTRATISTA utilice para la ejecucion de los trabajos sera de su exclusiva 
responsabilidad. En ningun caso EL CONTRATISTA se presentard o permitira que alguno de sus trabajadores se 
presente como empleado de EDESUR, y en tal sentido, se obliga a responder frente a cualquier reclamacién 
que, como consecuencia de la ejecucién de estos trabajos presente cualquier persona de fas que haya laborado 
bajo su direccién o cualquier tercero como consecuencia de los mismos. EL 1 TRATHSTA ni ninguno de sus 
trabajadores se beneficiardn ni podran ser sujetos de beneficiarse de 7 ivos ales. provistos por 
EDESUR para sus propios empleados, por lo que no podran realizar ning} idicial en este 
sentido. i 

el ingreso a otras reas, cuyo acceso esté limitado al personal de EDESUR, EL CO A debera participarlo 
y obtener la debida autorizacién del representante de EDESUR en el lugar y se asegurard de coordinar dichos 
trabajos con el Supervisor de EDESUR, en cuyas instalaciones se realice el trabajo. Debido a las labores 
especializadas que realiza EDESUR, EL CONTRATISTA se obliga a responder por cualquier tipo de dafio o 
deterioro que ocasionen sus trabajadores a los equipos, materiales o cualquier otra propiedad de EDESUR. 

12.5 EL CONTRATISTA deberd cumplir frente a sus trabajadores con las disposiciones de la Ley Numero. 87- 
01 sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social, DGII, INFOTEP y con el Cédigo de Trabajo de la Republica 
Dominicana, incluyendo todas las Normas complementarias, resoluciones, reglamentos para su aplicacidn, 
decretos y leyes relacionadas; asi como, con la Ley Ndmero. 63-17, sobre Movilidad Transporte Terrestre, 
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Transito y Seguridad Vial de La Republica Dominicana, el reglamento sobre Higiene y Segurida 

(Nimero. 807-66), Reglamento Numero. 522-06 y la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos N 

de la Republica Dominicana. 

ARTICULO 13: COMPROMISO DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

13.1. EL CONTRATISTA asumird la responsabilidad total por el fiel y debido cumplimiento en la ejecucion de la 

obra requerida y definida en el presente Contrato. 

13.2. Si durante la ejecucion de la obra, EL CONTRATISTA incurriera en algun error de disposicidn, entrega 

tardia u otro, deberd a su propio costo, rectificar dicho error y sera pasible de la aplicacién de las penalidades 

contenidas en el presente Contrato. 

13.3. Asimismo, EL CONTRATISTA sera responsable de cualquier dafio sufrido por la obra previo a la entrega 

de la misma, conforme a lo acordado y especificado en el presente Contrato. En consecuencia, no tendra 

derecho a indemnizacion por perjuicios ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores cometidos. 

ARTICULO 14: GARANTIAS. 

14.1 Garantia de Fiel Cumplimiento 

14.1.1 EL CONTRATISTA hace formal entrega de una Pdliza de Seguro contratada con Seguros APS, marcada con 

el Numero. 1-1119-24935, con vigencia desde el dia veintiocho (28) de marzo de dos mil veintitrés (2023), hasta 

el dia veintiocho (28) de marzo del dos mil veinticuatro (2024), por un monto ascendente a DIECIOCHO MIL 

SETECIENTOS CINCO PESOS DOMINICANOS CON 17/100 (RD$18,705.17), equivalente al uno por ciento (1%) del 

monto del contrato en cumplimiento de lo establecido en el articulo 30 de la Ley 340-06 sobre Compras y 

Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras y el literal (d) del articulo 112 del Reglamento Numero. 543-12. 

14.1.2 Dicha garantia respondera por los dafios y perjuicios percibidos por EDESUR en caso de incumplimiento. 

De cualquier modo, EDESUR podra optar por la ejecucion de la misma, independientemente del resto de acciones 

que legalmente procedan. 

14.1.3 EL CONTRATISTA acepta y reconoce que esta garantia debera permanecer vigente hasta la entrega total 

de los Bienes y, en caso de renovacion del presente Contrato, debera ser renovada de igual manera. 

14.1.4 EL CONTRATISTA asumira la responsabilidad total por Ia fiel ejecucién del presente Contrato, asi como por i 

la provision de todos los materiales requeridos en el alcance establecido en este Acuerdo y sus anexos. IE 

14.1.5 EDESUR se compromete a liberar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato cuando EL CONTRATISTA 

presente los siguientes documentos: 

a) Garantia del fabricante o de EL CONTRATISTA por los defectos de los Bienes. <F 

b) La emisidn del Documento de Aceptacion Conforme de los Bienes por parte de EDESUR. 

14.2 Garantia De Buen Uso Del Anticipo. 

14.2.1 EL CONTRATISTA hace formal entrega de la Garantia marcada con el Numero. 1-1115-22814, contratada 

con APS Seguros, con una vigencia que cumple con lo requerido, desde el dia cuatro (4) de abril del dos mil 

veintitrés (2023) hasta el dia cuatro (4) de abril del afio veinticuatro (2024), por un monto ascendente a 
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TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRES PESOS DOMINICANOS CON 31/100 (RD$374,103.31), 

equivalente al veinte por ciento (20%) del monto del contrato, en cumplimiento de lo establecido en el Articulo 

30 de la Ley Numero. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y el 

literal (c) del Articulo 112 del Reglamento Numero. 543-12. 

14.2 Garantia de Vicios Ocultos Del Contrato: 

Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA debera presentar una garantia de las obras ejecutadas por él a 

satisfaccién de EDESUR (Garantia de Vicios Ocultos) por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del costo 

total a que se hayan realizados todos los trabajos al concluir la Obra. Esta Garantia contendra la descripcion de 

los trabajos objeto de la misma y el tiempo de vigencia. Esta garantia debera ser por doce (12) meses, contado 

a partir de la fecha de finalizacidn de la obra, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparacion 

que surja por algun defecto no detectado en el momento de recibir la Obra. La garantia debera ser otorgada 

por una compaiiia de seguros con su correspondiente fianza, a entera satisfaccién de EDESUR, todo esto en 

adicion a los plazos establecidos en los articulos 1792 y siguientes del Codigo Civil Dominicano. Dicha garantia 

sera devuelta una vez sea entregado el Certificado de Recepcién Definitiva. 

14.3 Responsabilidad Civil. 

14.3.1 EL CONTRATISTA sera la unica responsable por los dafios y perjuicios sufridos por las personas que 

laboren en la ejecucién de estos trabajos, asi como por todos los dafios y perjuicios que la ejecucion de los 

mismos pueda causar a terceras personas y/o propiedades. Asimismo, asumira la totalidad de los riesgos y 

compromisos que se originen por la ejecucion de la obra. A tales efectos, para la suscripcion del presente 

contrato, debera presentar una Garantia Bancaria o Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil general 

correspondiente, la cual ascenderd a CINCO MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 

(RD$5,000,000.00), suma que no exime a EL CONTRATISTA del pago de la totalidad por los dafios que pudiere 

causar. 

14.3.2 EL CONTRATISTA mantendra a EDESUR, a sus agentes y empleados libres e indemnes contra toda 

reclamacién, compensacién, pérdidas o gastos que surgieren o resultaren de la ejecucion de la Obra, inclusive 

por los servicios profesionales que pudiera cubrir en la provision de los trabajos. 

14.3.3 Se entienden por obligaciones de indemnidad, las reclamaciones, compensaciones, pérdidas o gastos 

que se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas, o destruccion de la propiedad fisica. 

esté indemnizada. 

14.4 Devolucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato: 

EDESUR se compromete a liberar la Garantia de Fiel Cumplimiento del presente con 

CONTRATISTA presente los siguientes documentos: 

e  Garantia de Vicios Ocultos o de la Calidad de La Obra. 

eo (Certificado de Descargo del Ministerio de Trabajo. 

eo  Certificacion del Ministerio de Publico o Fiscalia. 
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e  (Certificacion del Juzgado de Trabajo. 

e  Certificacion del Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construccion (FOPET 

e Certificacion de esta al dia con el pago de la DGII. 

e  (Certificacion del CODIA. 

e  Documentacion Social de la Empresa (copia Ultima Asamblea). 

14.5 Vigencia de Las Pdlizas de Seguro 

Una vez suscrito el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a mantener vigente las Pélizas de Seguro 

depositadas ante EDESUR, por concepto de Fianza de Fiel Cumplimiento, Responsabilidad Civil y Vicios Ocultos, 

pudiendo EDESUR terminar unilateralmente el contrato conforme lo dispuesto en el literal “g)” del Articulo 

8.2.1 y proceder a la aplicacidn de una sancién econdmica segun lo enunciado a continuacién: 

a) En caso de vencimiento de la Garantia de Fiel Cumplimiento en un plazo anterior a la terminacién del 

contrato, EDESUR descontard a EL CONTRATISTA un monto equivalente al monto cubierto por dicha pdliza; 

Ys 
b) En caso de vencimiento del Seguro de Responsabilidad Civil en un plazo anterior a la terminacién del 

contrato, EDESUR descontara a EL CONTRATISTA un monto equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) 

del monto cubierto por dicha pdliza. Toda vez que el monto total de la obra sea menor al requerido para la 

Péliza de Responsabilidad Civil, EDESUR retendra a EL CONTRATISTA los montos pendientes de pago por 

concepto de Ejecucién de la Obra. 

ARTICULO 15: COMPENSACION POR DEMORA. 

15.1 ELCONTRATISTA se compromete a entregar la obra en el plazo convenido en el Articulo 6 de este contrato, 

salvo caso de fuerza mayor o caso fortuito. En caso contrario EDESUR podra aplicar penalidades siempre que 

se susciten demoras imputables a EL CONTRATISTA en la entrega de la obra. 

15.2 En el supuesto que EL CONTRATISTA incumpla las obligaciones de la entrega de la obra en los plazos 

previstos en el presente Contrato, EL CONTRATISTA, sin desmedro del derecho de terminacién unilateral 

establecido en el presente Contrato en beneficio de EDESUR, tendra la obligacion de pagar a EDESUR, a titulo 

de penalidad, una compensacion por cada dia calendario de retraso injustificado en el cumplimiento de esta 

obligacién, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual aplicando 

la siguiente formula: 

Penalidad diaria = (0.01 x Monto del Contrato) 

15.3 EL CONTRATISTA quedara constituida en mora por el sélo hecho del transcurso de los plazos estipulados 

en el cronograma de entrega anexa al presente acto, quedando obligado al pago de las multas 

correspondientes, las cuales podran ser descontadas de los montos pendientes de pago o mediante la ejecucion 

de la garantia de Fiel Cumplimiento. El pago con la deduccidon de dicha penalidad, no exonerard a EL 

CONTRATISTA de su obligacién de terminar la obra, ni de ninguna de sus demas obligaciones ni 

responsabilidades emanadas de este contrato. 

15.4 En caso de que la demora se deba a causas justificadas, EL CONTRATISTA debera fundamentar este 

hecho ante EDESUR, quien decidira su procedencia. La aprobacion de prérrogas de plazo no otorgara derechos 

a EL CONTRATISTA de reclamar el cobro de gastos improductivos. 
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ARTICULO 16: DIRECCION DE LA OBRA. 

EDESUR, a través del personal designado a tal fin, dirigira personalmente la ejecucion de la obra y tendra plena 

autoridad para adoptar cualquier decision que sea necesaria para la adecuada ejecucién de los servicios, para 

recibir y llevar a cabo 6rdenes administrativas, e inclusive, modificar los tiempos de respuesta acordados con 

EL CONTRATISTA por razones de interés publico. En cualquier caso, sera responsabilidad de EL CONTRATISTA 

cuidar de que los servicios se realicen de forma satisfactoria y segln el proyecto aprobado, incluido el garantizar 

que sus propios empleados y los subcontratistas observen las especificaciones técnicas y las drdenes 

administrativas. 

ARTICULO 17: REMOCION O REEMPLAZO DE PERSONAL. 

17.1 EDESUR se reserva el derecho de objetar cualquier personal utilizado por EL CONTRATISTA para la 

ejecucion del presente contrato, en cualquier momento, siempre y cuando a juicio de EDESUR existan causas 

justificadas para hacerlo. 

PARRAFO: ELCONTRATISTA deber4 entregar al Coordinador de EDESUR un listado con cada una de las personas 

que trabajardn en el periodo de ejecucion de servicios acordado. Este personal debera estar debidamente 

identificado como empleado de EL CONTRATISTA, y dicha identificacién debera considerar los siguientes datos 

personales: 

a) Nombre completo. 

b) Cédula de Identidad. 

¢) Cargo o responsabilidad. 

d) Direccidn. 

e) Teléfono. 

f) Grupo Sanguineo. 

razones de seguridad y deberan ser excluidos de ser utilizados en cualquier actividad relaci 

17.3 EDESUR, a través del personal designado a tal fin, podra impedir la ejecucidn de los servicios objeto del 

presente contrato a cualquier trabajador que obstaculice de algiin modo la realizacion de los trabajos pactados. 

En todo caso, EL CONTRATISTA se compromete a sustituir al trabajador objetado por EDESUR de manera 

inmediata. Cualquier dafio o perjuicio ocasionado por inobservancia de la disposicién anterior, correra por 

cuenta de EL CONTRATISTA. 

ARTICULO 18: PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL. 

18.1 EL CONTRATISTA tomara las medidas necesarias para proteger al medio ambiente, tanto en el lugar de 

las obras como fuera de éste, asi como para limitar perjuicios y molestias a personas y propiedades resultantes 

de contaminacion, ruido y otros derivados de sus operaciones, segun aplique. 

18.2 La seguridad del area de la obra durante el periodo de construccién es entera responsabilidad de EL 

CONTRATISTA. 

18.3 Es responsabilidad de EL CONTRATISTA asegurarse que se tomen todas las precauciones en materia 

relacionadas con el publico y la seguridad de las instalaciones y personal durante la ejecucién de los servicios, 

asi como obedecer todas las regulaciones establecidas por la EDESUR. 
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SYA) 
18.4 Es obligacion de EL CONTRATISTA aplicar e implementar las siguientes medidas precautori 

siguientes articulos: 

a) Uso de casco de seguridad; 

b) Uso de arnés y/o cinturén de seguridad, para trabajos en altura; 

c) Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de trabajo y 

lentes de proteccion; 

d) Uso de zapatos de seguridad y guantes aislantes; 

e) Uso de andamios seguros; 

f) Uso de escaleras en buenas condiciones; 

g) Botiquin de primeros auxilios por cada equipo de trabajo; y 

h) Asi como, todos los equipos de seguridad apropiados para ese tipo de servicios. 

18.5 Todas las personas involucradas con la ejecucién de los servicios, deberdn cumplir completamente con 

todas las regulaciones de seguridad ocupacional, a su solo coste. En ninglin momento se permitiran menores 

de edad en los lugares de trabajo. 

18.6 El Supervisor designado por EDESUR podra solicitar a EL CONTRATISTA la inhabilitacion o expulsion de la 

obra de cualquier trabajador que no cumpla con las normas de seguridad antes descritas. 

18.7 EL CONTRATISTA cumplird en todos los casos con lo dispuesto en los Planes de Manejo Ambiental, Salud 

y Seguridad Ocupacional y Respuesta a Emergencias. 

18.8 EL CONTRATISTA mantendra a EDESUR, sus agentes y empleados, libres e indemnes de y contra toda 

reclamacion, compensacion, pérdidas o gastos que surgieren o resultaren de la ejecucién de los servicios, 

inclusive servicios profesionales provistos por EL CONTRATISTA. 

18.9 Se entiende por obligaciones de indemnidad, sin caracter limitativo, a las reclamaciones, 

compensaciones, pérdidas o gastos, que se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas, 

o destruccién de la propiedad fisica atribuibles a EL CONTRATISTA. 

18.10 EL CONTRATISTA obtendrd y mantendréd un seguro para cubrir pérdidas y reclamaciones que surgieren 

de fallecimiento o lesion ocasionada a toda persona empleada por él, cualquier subcontratista o terceros que 

resulten afectados, de tal modo que EDESUR esté indemnizada. 

ARTICULO 19: AJUSTE DE PRECIOS Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

Queda convenido que EL CONTRATISTA no tendré derecho a reclamar incremento de precios durante el periodo 

de ejecucion establecido en este Contrato, los precios unitarios se mantendran inalterables hasta finalizar las 

adecuaciones correspondientes. Cualquier solicitud de modificacién realizada por ELCONTRATISTA sera sometida 

a la revision correspondiente por ante el 6rgano interno competente. En todo caso, cualquier modificacién a los 

términos del presente contrato, debera formalizarse mediante acuerdo escrito entre LAS PARTES, y dentro de los 
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limites y previsiones establecidos en la Ley Numero. 340-06, sus modificaciones y demas normativa 

complementaria. 

ARTICULO 20: NULIDADES DEL CONTRATO. 

20.1 La violacién del régimen de prohibiciones establecido en el Articulo 14 de la Ley 340-06, sobre Compras y 

Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos 

mil seis (2006), y su modificatoria, originara la nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de cualquier otra 

accion que decida interponer EDESUR. 

20.2 La divisidn del presente Contrato, con el fin de evadir las obligaciones de la Ley 340-06, y de las normas 

complementarias que se dicten en el marco del mismo, sera causa de nulidad del mismo. 

ARTICULO 21: ARREGLO DE CONFLICTOS. 

LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable los conflictos o 

desacuerdos que pudieran surgir con relacién al desarrollo del presente Contrato y su interpretacion. 

ARTICULO 22: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. 

LAS PARTES se comprometen a paligar sus Smgjores esfuerzos para resolver en forma amigable os conflictos o 

Sma ode 
a; confor 

Toda disputa, controversia, diferencia o reclamacién que surja como consecuen 

presente Contrato sera sometida al Tribunal Superior Administrativo de la Republica 

procedimiento aplicable y bajo el amparo de las leyes de la Republica Dominicana. = Elo 

ARTICULO 23: CONFIDENCIALIDAD. 

23.1 El presente contrato tiene caracter de estricta confidencialidad, por lo que LAS 

procuran que tanto éstas como sus asociados, afiliados, empleados, agentes y consultores mantendran en 

absoluta confidencialidad los términos y condiciones establecidos en el mismo, asi como toda la informacion, 

conocimiento y antecedentes de naturaleza confidencial que vayan a ser intercambiados durante la ejecucién 

del mismo, con la sola excepcion de aquellas comunicaciones que sean requeridas por la ley aplicable, y aquellas 

que deban ser dadas a las autoridades competentes, siempre que la parte a la cual se ordena o exige que 

i divulgue la informacién haya previamente interpuesto las oposiciones u objeciones pertinentes. 

23.2 El caracter de confidencialidad no aplicard a las informaciones siguientes: (I) aquellas que sean de 

conocimiento publico antes de la suscripcion del presente contrato; (Il) aquellas que deban ser reveladas a las 

autoridades competentes, cualquiera que sea su naturaleza; y (Ill) aquellas suministradas a los asesores de cada 

una de LAS PARTES. 

23.3 En todo caso, y si alguna Institucién Publica requiere informacion confidencial derivada de los términos de 

este contrato, la parte a quien se le ha solicitado el suministro de dicha informacién deberad comunicarlo 

inmediatamente a su contraparte, previo a divulgar la informacién de que se trate. 

23.4 La presente cldusula se mantendra en vigor durante todo el periodo de vigencia del presente contrato y 

hasta el transcurso de un plazo de dos (2) afios, contado a partir de su fecha de terminacidn. 

Pagina 20 de 23 

Proceso Num. EDESUR-CCC-CP-2022-0065



Contrato para la Habilitacién de Bafios Oficina Comercial Neyba, suscrito entre Edesur Dominicana, 

S.A., y Grupo Cimentados, S.R.L. 

23.5 La violacién de lo estipulado en el presente articulo conllevara a la rescision automatica del 

perjuicio de otra accion que las leyes dominicanas pongan a disposicion de la parte cuya 

confidencial ha sido divulgada. 

ARTICULO 24: RECEPCION PROVISIONAL. 

24.1. EDESUR tomara posesion de La Obra cuando ésta haya superado las pruebas de terminacion y se haya 

expedido un Certificado de Recepcién Provisional. 

24.2. Tras la recepcion provisional de la Obra, EL CONTRATISTA desmantelard y retirara las estructuras 

provisionales, asi como los materiales que ya no se utilicen para la ejecucion del Contrato y deberd transportarlo 

hasta uno de los almacenes que indique EDESUR. Asimismo, retirara todos los desechos u obstaculos, y 

restablecerd toda modificacion en el estado del emplazamiento en la forma exigida por el Contrato. 

ARTICULO 25: CUBICACION DE CIERRE. 

25.1 Al concluir la construccién de la Obra, conforme las prescripciones técnicas y calidades exigidas por el 

Pliego de Condiciones Especificas, EL CONTRATISTA hard entrega de la misma al personal designado por 

EDESUR como responsable de la supervision. Se levantard el Acta de Recepcidn Provisional, formalizada por el 

técnico de EDESUR o persona que este delegue, quien acreditara que la obra esta en condiciones de ser recibida 

en forma provisional. De existir anomalias, se daran instrucciones precisas a ELCONTRATISTA para que subsane 

los defectos y proceda, en un plazo no superior a quince (15) dias calendario, a la correccidn de los errores 

detectados sin alterar el periodo establecido para la entrega de la obra. 

25.2. Una vez emitida el Acta de Recepcion Provisional, EDESUR tomara posesion de La Obra cuando ésta haya 

superado las pruebas de terminacién y se haya expedido un Certificado de Recepcidn Provisional. 

25.3. Tras la recepcion provisional de la Obra, EL CONTRATISTA desmantelaré y retirara las estructuras 

provisionales, asi como los materiales que ya no se utilicen para la ejecucién del Contrato y los transportara 

hasta uno de los almacenes que indique EDESUR. Asimismo, retirard todos los desechos u obstéculos y 

restablecerd toda modificacidon en el estado del emplazamiento en la forma exigida por el Contrato. 

ARTICULO 26: NO EXCLUSIVIDAD. 

Es entendido y aceptado entre LAS PARTES que el presente Contrato no tiene cardcter de exclusividad, por lo 

que LAS PARTES podran realizar un Contrato similar, con otras personas fisicas o morales. 

ARTICULO 27: INTERPRETACION DEL CONTRATO. 

El significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente Contrato se hard al amparo de las 

leyes de la Republica Dominicana. 

ARTICULO 28: IDIOMA OFICIAL. 

El presente Contrato ha sido redactado en espaiiol, que serd el idioma de control para todos los asuntos 

relacionados con el significado e interpretacién de los términos y condiciones del presente documento. Por lo 

tanto, todos los documentos sometidos por EL CONTRATISTA deberan ser redactados y sometidos a EDESUR 

en idioma espafiol. En caso de que los documentos se encuentren en un idioma diferente, los mismos deberan 

estar traducidos por un traductor certificado. 
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ARTICULO 29: TITULOS. 

Los titulos no limitaran, alteraran o modificaran el significado de este Contrato. 

ARTICULO 30: LEGISLACION APLICABLE. 

EL CONTRATISTA realizara sus servicios de conformidad con las leyes nacionales y tomara todas las medidas 

necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las leyes vigentes en la Republica Dominicana. 

ARTICULO 31. GASTOS LEGALES. 

Queda convenido que todos los gastos legales, registros, impuestos, y otros gastos que deban ser pagados para 

la formalizacidn y ejecucion del presente Contrato, correran por cuenta de EL CONTRATISTA, asi como los 

honorarios del notario que intervenga en el mismo para su legalizacién, formalizacién y registro. Esto, de 

conformidad con la legislacion nacional vigente en la materia. 

ARTICULO 32. ANTISOBORNO. 

32.1 LAS PARTES aceptan que durante la ejecucidn el presente Contrato, realizaran actividades comerciales con 

los mas altos estandares éticos y morales, comprometiéndose a no cometer ningun tipo de accién fraudulenta, 

de conformidad a lo establecido en la politica antisoborno de EDESUR y su manual de cumplimiento, la cual es 

vinculante al presente Contrato, lo que reconocen y aceptan LAS PARTES. 

PARRAFO: De manera expresa, dicha politica establece que no es permitido cualquier tipo de accién realizada 

con el objetivo de obtener o retener negocios, asegurar una ventaja indebida o influenciar en las acciones o 

decisiones de los servidores de Edesur Dominicana, S.A., lo que entre otras incluye, la oferta, promesa, 

autorizacién o suministro de cualquier cosa de valor a cualquier cliente, socio comercial, proveedor u otro 

tercero con el fin de inducir o recompensar el desempefio indebido de una actividad relacionada a las 

operaciones comerciales propias de EDESUR. 

32.2 En caso violacidn de esta politica, EDESUR podria realizar cualquier accion de naturaleza penal, civil, 

administrativa y disciplinaria, de conformidad con las previsiones establecidas en el decreto Num. 36-21 vy la 

Ley Nim. 155-17 contra el Lavado de Activos. De igual manera, de comprobarse un acto de esta naturaleza, 

EDESUR podra ejercer el derecho que le asiste de la terminacion unilateral del contrato; sin importar la fase en 

la que se encuentre su ejecucion. 

ARTICULO 33: ELECCION DE DOMICILIO. 

Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, LAS PARTES eligen do 

figuran en la parte introductora del presente Contrato, en el cual recibiran 

ARTICULO 34: ACUERDO INTEGRO. 

El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos entre LAS PARTES; 

en caso de ambigliedad, duda o desacuerdo sobre la interpretacion del mismo y sus documentos anexos, 

prevalecerd su redaccidn. Asimismo, se establece que, si alguna de las disposiciones de este Contrato se 

declarara invalida, las demas no serdn afectadas y permaneceran plenamente vigentes. 
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Contrato para la Habilitacion de Bafios Oficina Comercial Neyba, suscrito entre Edesur Dominicana, 

S.A., y Grupo Cimentados, S.R.L. 

0113-2023 

HECHO, REDACTADO y FIRMADO de buepa fe, en tres (3) originales de un mis nor y efecto. En la ciudad 

de Santo Domingo Fens Coote la Republica Dominicana, a los hotz cl (<=) 

dias del mes de / / -del aflo dos mil veintitrés (2023). 

~— 
DESURBAMINICAN ality) GRUPO CIMENTADOS, S.R.L, 

MILTOMTEOFILO MORRISO! o iREZ 4 JUAN ERNESTO VANTROY FERRERAS BARRIENTOS 

Gerente Gendral SV Gerente Ko 

Lo. Sts Reiner Prin 
Yo, , Notario Publico de los numero del Distrito 

Nacional, miembro activo del Colegio Dominicano de Notarios seglin matricula nimero 

CERTIFICO Y DOY FE de que las firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia, de manera libre y voluntaria, 

por los sefior MILTON TEOFILO MORRISON RAMIREZ, en representacion de EDESUR DOMINICANA, S.A., y JUAN 

ERNESTO VANTROY FERRERAS BARRIENTOS, en representacion de GRUPO CIMENTADOS, S.R.L., cuyas generales 

constan, quienes me declararon que son las mismas que acostumbran usar siempre en todos los actos de su vida 

ie 27257 En la ciudad de Santo Domingo, Pe ional, capital de la Republica Dominicana, a los 
> LVI) ( 5 ) dias del mes de 77 del afio dos mil veintitrés (2023). 
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