
Contrato para la Adecuacion Techo Oficina Comercial Neyba de Edesur D 

Edesur Dominicana, S.A., y Consorcio VIASAN — GA. 

ENTRE: 

EDESUR DOMINICANA, S.A., sociedad comercial organizada y existente de conformidad con las leyes de la 

Reptiblica Dominicana, inscrita en el Registro Nacional de Contrib 

titular del Registro Mercantil marcado con el numero 4883SD, con 

ominicana, $.A., suscrito entre 

uyentes (RNC) bajo el ntimero 1-01-82124-8; y 

su domicilio y asiento social sito en el Edificio 

Torre Serrano ubicada en la interseccién formada por la Avenida Tiradentes y la Calle Carlos Sanchez y Sanchez, 

Ensanche Naco, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica 

Dominicana, debidamente representada por su Administrador- 

MORRISON RAMIREZ, dominicano, mayor de edad, ingeniero, casa 

Num. 001-0571147-7; quien en lo adelante del presente Contrato s 

completo indistintamente, de una Parte; y 

CONSORCIO VIASAN — GA, sociedad comercial constituida entre 

S.R.L. sociedad comercial organizada y existente de conformidad 

Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) Num. 1-32-04747-8, F 

Proveedor del Estado (RPE) No. 90443, con domicilio social y a 

Num.505, Gazcue, ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Re 

S.R.L., sociedad comercial organizada y existente de conformidad 

Gerente General, el sefior MILTON TEOFILO 

do, titular de la Cédula de Identidad y Electoral 

e denominara como “EDESUR” o por su nombre 

: 1) CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, 

con las leyes de la Republica Dominicana, con 

egistro Mercantil No. 162706SD y Registro de 

siento principal en la avenida Simdn Bolivar, 

publica Dominicana, y 2) GA CONSTRUCTORA, 

con las leyes de la Republica Dominicana, con 

Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. 1-01-82161-2 y Registro Mercantil No. 540085D, con domicilio 

social y asiento principal en la calle Barahona, Num. 299, Villa 

Nacional, Republica Dominicana; debidamente representado por 

dominicano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad 

Consuelo, Ciudad de Santo Domingo, Distrito 

el sefior el Sr. ANGEL JUNIO VIALET TORIBIO, 

y Electoral No. 402-2303721-5, domiciliado y 

residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana, representante legal del 

consorcio constituido mediante el documento legalizado en fe 

veintidds (2022) por el Licdo. Bienvenido Juvenal Vazquez Diaz, ne 

Nacional, Matricula No. 2798 del Colegio Dominicano de Nota 

cha veintidés (22) de agosto del afio dos mil 

tario puiblico de los del numero para el Distrito 

ios Inc.; la cual en lo que sigue del presente 

  

Contrato se denominaré “EL CONTRATISTA”, o por su nombre completo indistintamente, de la otra parte. 

Cuando en el presente Contrato se haga referencia conjunta a EDESUR y ELCONTRATISTA, ambos se denominaran 

“LAS PARTES”. 

PREAMBULO 

POR CUANTO (1}: EDESUR es una sociedad comercial, debidamente habilitada para ejercer la actividad de 

distribucién del bienes publico de electricidad, dentro de una zona de concesion de su exclusiva gestion, bajo 

contrato de otorgamiento de derechos suscrito con las entidades competentes de la Republica Dominicana. La 

misma ha sido clasificada como Empresa Publica No Financiera para los fines de la aplicacion de la Ley Num. 340- 

06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Bienes, Obras y Concesiones del Estado de fecha 18 de agosto de 

2006, su modificacion y reglamentacién complementaria (en lo adelante “Ley Num. 340-06”); normativa que rige 

sus procesos de seleccién de proveedores y contratistas. 

POR CUANTO (2): La Ley numero 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras 

y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modificacidn contenida en la 

Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre de! dos mil seis (2006), establece entre los Procedimientos de Seleccién 

la Comparacion de Precios. 

Aur 
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P@R GCUANTO @): referida Ley, en su Articulo 16, numeral 4, establece ademas que: “Comparacién de precios. 
ES uplaipoia onvocatoria a las personas naturales o juridicas inscritas en el registro respectivo. Este proceso 

Nal, plica bapa la compra de bienes comunes con especificaciones estandares y adquisicidn de servicios”. 
: oming" 

POR CUANTO (4): En fecha diecinueve (19) de julio de dos mil veintidés (2022), EDESUR procedié a publicar y 
remitir la invitacion a presentar ofertas para el procedimiento numero EDESUR-CCC-CP-2022-0025, relativo a la 
“ADECUACION TECHO OFICINA COMERCIAL NEYBA DE EDESUR DOMINICANA, S.A” la cual conjuntamente con 
sus anexos, forma parte integral del presente contrato. 

POR CUANTO (5): En fecha habil segtin el cronograma de actividades publicado para el proceso, fueron recibidas 
las Ofertas Técnicas “Sobre A” y Econdémicas “Sobre B”, correspondiente al proceso numero EDESUR-CCC-CP- 
2022-0025, en presencia del Comité de Compras y Contrataciones de EDESUR y del Notario Publico actuante, 

POR CUANTO (4): Luego de un minucioso estudio de todas las propuestas técnicas presentadas por los oferentes, 
el equipo de peritos designados, presentaron al Comité de Compras y Contrataciones de EDESUR sus Informe 
Pericial de Evaluacion final con sus recomendaciones. En tal sentido, mediante Resolucién numero 332-2022, de 
fecha seis (06) de octubre del afio dos mil veintidés (2022), el Comité de Compras y Contrataciones de EDESUR le 
adjudicé a EL CONTRATISTA la adecuacidn, que se detalla a continuacion, relativos al proceso Nim. EDESUR-CCC- 
CP-2022-0025. 
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POR CUANTO (7): Que la ley 340-06 refiere que el Contrato sera valido cuando se realice conforme al 
ordenamiento juridico y cuando el acto definitivo de adjudicacién y la constitucién de la garantia sean cumplidos. 
Se perfeccionara por la notificacién de la recepcidn de la orden de compra por parte de EL CONTRATISTA o por la 
firma de las partes del Contrato a intervenir. 

VISTA: La Ley Num. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesionés del Estado, 
de fecha 18 de agosto de 2006, modificada por la Ley Num. 449, de fecha 6 de diciembre de 2006; 

VISTO: El Decreto Num. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre de dos mil doce (2012), mediante el cual se 
instituye el Reglamento de Aplicacién de la Ley Num. 340-06. 

VISTO: Los Pliegos de Condiciones para el proceso ndmero EDESUR-CCC-CP-2022-0025 para la ADECUACION 
TECHO OFICINA COMERCIAL NEYBA DE EDESUR DOMINCANA, S.A, de julio de dos mil veintidds (2022). 

VISTA: La oferta depositada por EL CONTRATISTA, seleccionado como adjudicatario del Proceso Nim. EDESUR- 
CCC-CP-2022-0020 para la “ADECUACION DE TECHO OFICINA COMERCIAL NEYBA DE EDESUR DOMINCANA, §.A”. 

VISTA: La Resoluci6n numero 332-2022, emitida por el Comité de Compras y Contrataciones de EDESUR en fecha, 
seis (6) de octubre de dos mil veintidds (2022). 

POR TALES RAZONES y en el entendido de que el anterior preambulo forma parte integral del presente Contrato, 
LAS PARTES, capaces, libres y voluntariamente, : 

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE: 
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Contrato para la Adecuacion Techo Oficina Comercial Neyba de Edesur Dominicana, 5.A., suscrito entre 

Edesur Dominicana, S.A., y Consorcio VIASAN — GA. 

ARTICULO PRIMERO. INTERPRETACIONES Y DEFINICIONES. 

1.1. Para los fines del presente Contrato, se asumiran las siguientes reglas de interpretacion: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

k) 

1.2 Todos los conceptos y términos utilizados en el presente C 

cldusula anterior, se interpretaran conforme fueron definidos 

Proceso de Comparacidn de Precios Num. EDESUR-CCC-CP-2021- 

Los conceptos, titulos, palabras y/o expresiones que se 

definidos en el mismo y/o en los Pliegos de Condiciones d 

con el numero EDESUR-CCC-CP-2022-0025, tendran el mi 

   

   Oop. 
Ef ssriin 0,0 

utilicen en el presente Contrato, que sean 

el Proceso de Comparacidn de Precios marcado 

smo significado e interpretaci6n que para ellos 

establece la Ley numero 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y 

Concesiones del Estado, de fecha 18 de agosto d e 2006, su modificacién y reglamentacion 

complementaria, y la Ley General de Electricidad numero 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, su 

modificacién y reglamentacién complementaria. 

Las palabras o designaciones en singular deben entende 

interpretacion de los textos escritos lo requiera. 

El término “por escrito” significa una comunicacion escrit 

Toda indicacion a capitulo, numeral, inciso, circular, enmi 

la expresién correspondiente de este Contrato, salvo in 

titulos de capitulos, formularios y anexos son utilizad 

afectaran su interpretacion. 

Las palabras que se inician en mayuscula, que no se 

interpretaran conforme a las normas legales dominicanas. 

Toda cldusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscu 

sentido mas favorable para esta. 

Términos como “en este documento”, “en el presente”, 

de la palabra “presente” significaran y se referiran a este 

especifica o anexo del mismo. Las referencias a Articu 

Parrafos y Anexos del presente Contrato. 

Los encabezados seran utilizados Unicamente como refe 

pretenden limitar o restringir la interpretacién del texto o 

Cualquier singular utilizado sera interpretado como inclu 

nod 

rse igualmente al plural y viceversa, cuando la 

a con prueba de recepcién. 

enda, formulario o anexo se entiende referida a 

dicacién expresa establecida en el mismo. Los 

os exclusivamente a efectos indicativos y no 

encuentran definidas en este documento, se 

ra a criterio de EDESUR se interpretara en el 

bajo el presente” y otros compuestos similares 

Contrato en su totalidad y no a cualquier parte 

os, Parrafos y Anexos se refieren a Articulos, 

rencia, en el entendido de que los mismos no 

ue anteceden. 

endo el plural y viceversa. 

Las palabras que impliquen cualquier género incluyen el género opuesto. 

Los términos establecidos en el Contrato, vencidos en dias no laborables, deber4n considerarse 

extendidas hasta el siguiente dia laborable en la Republica Dominicana. 

ontrato, que no se encuentren definidos en la 

en los Pliegos de Condiciones Especificas del 

0025. 
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b) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

3 
_-- —— ——— 

sy << 

fe que.eh el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderd que significan lo que 
}a continuacion: 

Contrato: El documento a instrumento legal firmado y celebrado entre las partes, para la ejecucion de la 
obra, incluido todos los anexos del mismo, asi como todos los documentos incorporados mediante 
referencia en los mismos. 

Entidad Contratante: La empresa EDESUR DOMINICANA, S.A. 

Contratista: CONSORCIO VIASAN - GA 

Desglose de precios unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la composicién de cada 
uno de los precios de las partidas que intervienen en el presupuesto detallado. 

Monto del Contrato: El importe sefialado en el Contrato. 

Bases Técnicas: Documentos preparados por las dreas técnicas de EDESUR, donde se especifican los 
requerimientos y condiciones técnicas a ser cumplidas para alcanzar los objetivos con la calidad exigida 
de los trabajos a ejecutarse. : 

Coordinador: Persona designada como tal por EDESUR para realizar las funciones de coordinacién de 
todas las actividades relacionadas con los trabajos y que tengan injerencia en la ejecucién del Contrato. 

Supervisor: Funcionario 0 empleado designado por EDESUR, responsable de supervisar la ejecucién del 
presente Contrato, de acuerdo con el disefio, planos, presupuesto y especificaciones técnicas. 

Representante del supervisor y/o coordinador: Cualquier persona fisica o juridica designada por el 
supervisor como tal con arreglo al Contrato, y con poderes para representar al supervisor en el 
cumplimiento de las funciones que le son propias y en el ejercicio de las facultades o derechos que le 
hayan sido atribuidos. En consecuencia, cuando las funciones y facultades del supervisor se hayan 
delegado en su representante, toda referencia que se haga al primero se entenderd hecha al segundo. 

Emplazamiento: Los terrenos proporcionados por EDESUR donde deben ejecutarse los trabajos, y otros 
lugares que, citados en el Contrato, formen parte del emplazamiento. 

Obras: Ejecucion de disefio, el suministro al emplazamiento, la instalacién incluyendo todas las obras 
civiles, ensayo y puesta en servicio de las redes de distribucidn de electricidad. 

Especificaciones Técnicas: Condiciones exigidas por EDESUR para la realizacién de la obra. 

Instalacién: La maquinaria, aparatos, componentes y toda clase de objetos que con arreglo al Contrato 
deban aportarse para su incorporacién en los trabajos. 

Lista de Precios: La lista completa de precios, incluido el desglose del precio global que ELCONTRATISTA 
presenta con su oferta y que forma parte del contrato. 

Perfode de garantia: El periodo estipulado en el Contrato inmediatamente posterior a la fecha de 
aprobacién provisional, durante el cual EL CONTRATISTA se obliga a cumplir el Contrato y a subsanar 
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zt: 

defectos o averias de acuerdo con las indicaciones del shvervisor, el cual no podra ser rf &nor Ssesen 

2 
5 439 

(60) dias. 
ev EZ 2 

Neer , 

p) Planos detallados: Los planos proporcionados por EDESUR. 

q) Plazos: Los plazos del contrato que empezaran a ke a partir del dia siguiente a la fecha del acto, 

hecho o acontecimiento que sirva de punto de inicio de dichos plazos. Si el ditimo dia del plazo coincidiere 

con un dia festivo, el plazo expirara al final del dia laborable siguiente al ultimo dia de plazo. 

r) Presupuesto detallado: E| documento que contengal un desglose detallado de la obra que deba 

efectuarse en un contrato de precio unitario, especificando una cantidad para cada partida y el precio 

unitario correspondiente. 

s) Fuerza Mayor: Cualquier evento o situacién que escapen al control de LAS PARTES, imprevisible e 

inevitable, y sin que estén envuelta su negligencia o alta, como son, a manera enunciativa pero no 

limitativa, actos de autoridades gubernamentales| o militares, regulaciones o requerimiento 

gubernamentales, epidemias, guerras, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, 

catastrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambie ntales mayores, condiciones severas e inusuales 

del tiempo o actos u omisiones de terceras personas que escapen del control de LAS PARTES. 

t} Obra objeto de adecuacién: “Adecuacion Techo Oficina Comercial Neyba de Edesur Dominicana, S.A.”. 

ARTICULO 2: DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO. 

2.1 Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente Contrato, y EL CONTRATISTA 

reconoce cada uno de éstos como parte intrinseca del mismo, en el orden de prelacién descrito a continuacion: 

1) El Contrato propiamente dicho; 

Il) Anexo | - Pliego de Condiciones del proceso marcado con el nimero EDESUR-CCC-CP-2022-0025. 

Il) Anexo Il - Oferta Técnica presentada por EL CONTRATISTA, 

Iv) Anexo Ill - Oferta Economica; 

V) Anexo IV- Cronograma de Ejecucion de Obras; 

VI) Anexo V —Garantia; 

2.2 En caso de discrepancia en torno a la interpretacién o alcance de los documentos precitados, para su 

aclaracién prevalecera lo establecido en el Contrato y en su defecto, el orden de prioridad interpretativa 

preindicado. 

ARTICULO 3: OBJETO. 

  

3,1 EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar con todas las garantias de hecho y de derecho, de acuerdo con la 

invitacién a ofertar, las Especificaciones Técnicas y los demas anexos que forman parte integral del presente 

Contrato, la obra civil que se describe a continuaci6n: 

  

Servicios Cantidad | Unidad de Medida 

Adecuacién Techo Oficina Comercial Neyba de Edesur Dominicana, S.A. 1 SG 
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8.2 EL can FRATSTA se obliga a ejecutar los trabajos contratados de conformidad con la programacion general 
ad. y estab ecida previamente entre LAS PARTES, la cual forma parte integral y vinculante del presente min™ 

3.3 EL CONTRATISTA se compromete a proveer en el plazo previsto de inicio de la prestacién de los servicios, todos los materiales, medios de transporte, las herramientas, los equipos y el personal, con su debida supervision para el cumplimiento del objeto de este Contrato, a su costo y expenso, eximiendo expresamente a EDESUR de cualquier aprovisionamiento que sea destinado a tales fines. : 

3.4 LAS PARTES reconocen y aceptan que EDESUR tiene el derecho de supervisar y fiscalizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones asumidas por EL CONTRATISTA a través del presente, asi como realizar los 
requerimientos necesarios para el mejor desarrollo de los servicios contratados, solicitando, en caso de ser necesario, las correcciones que estime oportunas. EL CONTRATISTA acepta de manera formal e irrevocable que 
EDESUR tiene derecho a realizar inspecciones completas y detalladas de los servicios asignados a EL CONTRATISTA a través del presente Contrato. La falta de supervision de EDESUR no exime a EL CONTRATISTA de cumplir a 
cabalidad con sus obligaciones. 

3.5 EL CONTRATISTA reconoce y acepta que EDESUR, en caso de incumplimiento por EL CONTRATISTA de cualesquiera de las obligaciones derivadas del presente Contrato, podra ordenar en cualquier momento la suspension total o parcial de los trabajos que estuviere realizando, quedando EDESUR en libertad de contratar a 
cualquier otra persona fisica o juridica para culminar tales trabajos. 

3.6 LAS PARTES acuerdan que el presente marco regulatorio es enunciativo y no limitativo por lo que EDESUR 
podra establecer nuevos criterios relativo a la ejecucion y la actuacién de EL CONTRATISTA, de cara al 
cumplimiento del objeto del presente acuerdo, siempre y cuando estas normas nose contrapongan ni modifiquen 
la esencia del mismo. 

PARRAFO: EDESUR informara a EL CONTRATISTA sobre los nuevos criterios, en un plazo no menor de una (1) 
semana con anterioridad a la entrada en vigor de los mismos. 

3.7 EL CONTRATISTA exonera y libera expresa y totalmente a EDESUR respecto a terceros, de toda reclamacién 
y responsabilidad civil, laboral, patronal, fiscal o de cualquier naturaleza que pudiese surgir con ‘motivo de la 
ejecucién del presente Contrato. 

3.8 Conforme el objeto del presente Contrato, EL CONTRATISTA debera cumplir con todos y cada uno de los 
términos de La Oferta, tanto en sus aspectos técnicos como econémicos. 

3.9 En ningun caso EL CONTRATISTA podra asumir frente a terceros con los cuales deba relacionarse con motivo 
del presente Contrato, ningun tipo de compromiso u obligacién que comprometa a EDESUR, a menos que asi haya 
sido expresamente autorizado de manera previa y por escrito por los representantes autorizados de esta ultima. 

ARTICULO 4: MONTO DEL CONTRATO. 

4.1 LAS PARTES convienen que el monto total a pagar por la ejecucién del objeto del presente Contrato asciende 
a la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS DOMINICANOS CON 
20/100 (RD$488,187.20), el cual incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes y Bienes (ITBIS), conforme se 
detalla a continuacién: 
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PARRAFO: Queda convenido por LAS PARTES, que el monto ante 

      

s indicado no constituye una cantidad cierta y 

exigible por EL CONTRATISTA, siendo simplemente una referencia o estimacién presupuestal de la Obra. Las 

cantidades exigibles seran exclusivamente las que resulten de mu 

requeridas y certificadas mediante cubicacién por EDESUR, lo cua 

4.2 LAS PARTES reconocen que fuera del monto establecido en e 

pagadas en virtud del presente contrato. 

4.3 Enel presupuesto y andlisis que figura como Anexo Il a este c 

y el costo general de la obra, por lo que LAS PARTES reconocen 

integral de este contrato. 

los valores presupuestados para cada partida en el Anexo | 

CONTRATISTA dentro de los quince (15) dias laborales siguientes d 

puntual de EDESUR, debiendo EDESUR validar la cubicacién dent 

recepcion Definitiva. En caso de que existan diferencias entre 

realizadas, EDESUR solicitard a EL CONTRATISTA, que realice la 

Econémica de lugar, acorde a los volumenes levantados en el lu 

cubicacion ésta mantiene los mismos valores, EDESUR debera de 

en virtud de los precios asignados. 

4.4 EL CONTRATISTA se compromete mediante el presente “oh 

I. 

ARTICULO 5. CONDICIONES DE PAGO. 

5.1 Por medio del presente documento, LAS PARTES acuerdan que 

del Contrato se hara como se indica a continuacién: 

a) Un primer pago o anticipo, equivalente al veinte por cient 

de NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTO TRENTA Y 

(RD$97,637.44). Dicho pago se efectuara a la firma del 

sefialada en el Articulo 14.1 del mismo, sin la cual no 

CONTRATISTA utilizara el anticipo unicamente para opera 

y, 

b) La suma restante, equivalente al ochenta por ciento (8 

TRECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 

(RD$390,549.76) serd pagada a la conclusion de los servicic 

Dicho monto sera pagado minimo a los sesenta (60) dias 

debidamente revisada y aprobada por EDESUR, y previa v 

las condiciones pactadas en virtud de los documentos que 

Itiplicar los precios unitarios por las cantidades 

determinara el costo final del monto a pagar. 

| acapite anterior, no existen otras sumas a ser 

ontrato, se presentan las partidas, sub-partidas 

¥ aceptan los mismos, los cuales forman parte 

ento, a realizar la Obra contratada conforme 

Las cubicaciones serdan sometidas por EL 

recibida la obra terminada, o a requerimiento 

ro de los diez (10) dias laborales a partir de su 

as cubicaciones y los precios de las partidas 

correcci6n ajustada a su Propuesta Técnico- 

gar de obra. Si luego de presentada la nueva 

erminar el monto a pagar a EL CONTRATISTA, 

a entrega y pago de la suma fijada como monto 

0 (20%) del valor total adjudicado, por la suma 

SIETE PESOS DOMINICANOS CON 44/100 

Contrato y contra presentacion de la garantia 

se realizara la entrega del desembolso. EL 

iones relacionadas con la ejecucién de la obra; 

0%) del valor total adjudicado, ascendente a 

NUEVE PESOS DOMINICANOS CON 76/100 

s luego de haber sido certificados por EDESUR. 

luego de emitida la factura correspondiente, 

erificacién del cumplimiento de la totalidad de 

forman parte del proceso. 
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4. pitt 4 aac se Obras adicionales elaboradas como Ordenes de Cambios, y seran pagadas como Adenda 

r ubicacjOn Final. Estas Obras adicionales seran regidas por las condiciones de este Contrato a menos 
on ene saae atetdado de manera diferente entre LAS PARTES. 

PARRAFO I: LAS PARTES convienen que, en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por EL 

CONTRATISTA en virtud del presente contrato, EDESUR se abstendra de desembolsar cualquier monto 

establecido en el presente Contrato a favor de EL CONTRATISTA, sin responsabilidad alguna para EDESUR y sin 
desmedro de la interposicién de las acciones legales que procedan para obtener el resarcimiento por los dafios y 

perjuicios causados. 

PARRAFO II: LAS PARTES reconocen que los pagos seran realizados en el tiempo previsto en el presente articulo, 

luego de la entrega de la factura correspondiente debidamente revisada y aprobada por EDESUR, la cual debera 

contener unicamente los montos correspondientes a los trabajos previamente ejecutados por EL CONTRATISTA 

y debidamente aprobados por EDESUR. Por lo tanto, LAS PARTES reconocen que no sera pagado ningun trabajo 

realizado por EL CONTRATISTA antes de su ejecucién y la posterior presentacidn de la factura correspondiente, 

con las formalidades previstas en la ley a tal fin. 

5.2. En virtud del Decreto numero 254-06, que establece el Reglamento para la Regulacidn de la Impresion, 

Emisién y Entrega de Comprobantes Fiscales, toda factura emitida por EL CONTRATISTA debera contener un 

Numero de Comprobante Fiscal (NCF) debidamente expedido por la Direccién General de Impuestos Internos 

(DGIl). 

5.3 En caso de que la factura emitida por EL CONTRATISTA no contenga un NCF, EL CONTRATISTA acepta y 

reconoce que EDESUR estara facultada a retener el pago del monto establecido en la misma hasta tanto EL 

CONTRATISTA se provea de un NCF. La suspensién de pago por parte de EDESUR, en el caso de que la factura 

expedida por EL CONTRATISTA carezca de un NCF, no sera considerada de forma alguna una violacién de parte 

de EDESUR a su obligacion de pago ni dara lugar a ningun tipo de indemnizacion por mora, bajo el entendido de 

que es un deber formal de EL CONTRATISTA como contribuyente presentar o exhibir a la Administracion Tributaria 

las declaraciones, informes, documentos, formularios, facturas, comprobantes de legitima procedencia de 

mercancias, recibos, listas de precios, etc., relacionados con hechos generadores de obligaciones y, en general, 

dar las aclaraciones que les fueren solicitadas. De igual forma, la retencidn del pago realizada por EDESUR a EL 

CONTRATISTA como consecuencia de que la factura presentada carezca del NCF no otorgara a EL CONTRATISTA 

el derecho de suspender la prestacidn de los Servicios objeto del presente Contrato, en todo o en parte, bajo el 

entendido de que dicha suspensién ser4 considerada como incumplimiento del Contrato por parte de EL 

CONTRATISTA, sujeto a todas las penalidades y acciones establecidas en el mismo, 

5.4 Presentacién y Contenido de las facturas. Las Facturas y documentos comerciales de EL CONTRATISTA 

deberan ser presentados en las oficinas de la Direccién Financiera de EDESUR. Las mismas deberdan contener los 

siguientes datos: 

a) Nombre Comercial. 

b) Razon Social. 

c) Registro Nacional del Contribuyente (RNC). 

d) Registro de Proveedor del Estado (RPE). 

e) Ndmero de Comprobante Fiscal (NCF). 

f) Domicilio, teléfono y persona de contacto. 

g) Numeracion secuencial. 

h) ITBIS transparentado: 18% tasa general o la que se encuentre vigente durante este pericdo. 
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Norma 07-2007, transparentada, actualmente 10%. 

La factura debe estar firmada por EL CONTRATISTA y an 

legal. 

Anexar copia de recepcion de obra y cubicaciones realizac 

Referencia expresa al Contrato suscrito con EDESUR, en b 

5.5 Impuestos. EL CONTRATISTA reconoce que no esta exento d 

Contrato y, por tanto, es el Unico responsable del pago del Impue 

y Servicios (ITBIS), asf como cualquier otro impuesto, tasa, tributo 

presente Contrato. En adicidn, EL CONTRATISTA autoriza a ED 

fiscales correspondientes a las sumas sefialadas en el presente ins 

ARTICULO 6: TIEMPO DE VIGENCIA. 

6.1 La ejecucién de la obra y la prestacidn de servicios conexos 

en un plazo no mayor a un (1) afio, contado a partir de la Recep 

debera concluirse a entera satisfaccién de EDESUR con el cumpl 

como Anexo IV. En este contrato no opera la regla de la tacita rec 

la llegada de su término, el mismo quedara rescindido de plenod 

6,2 EL CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos contratados 

recibido el pago de Anticipo indicado en el Articulo 5, a partir de 

para el inicio de obra con la Supervisién de Edesur y deberd entre 

EDESUR en un plazo de: 

  

exar copia de la cédula de su representante 

Jas firmados y sellados por las partes. 

ase al cual se emite la factura. 

e ningun pago de impuestos en virtud de este 
to a la Transferencia de Bienes Industrializados 

o gravamen sobre las sumas percibidas bajo el 

ESUR a realizar las deducciones y retenciones 

trumento. 

objeto del presente Contrato deberda realizarse 

cién de la Orden de Compras, fecha en la cual 

miento del Cronograma de Entrega que figura 

onducci6n o renovacidn inmediata, por lo que a 

erecho. 

en un plazo de cinco (5) dias después de haber 

= la estricta coordinacién y puesta en posesidn 

ssarla totalmente terminada y a satisfaccién de 

  

DESCRIPCION DIAS 
  

    Adecuacion Techo Oficina Comercial Neyba 10   
  

6.3 EL CONTRATISTA debera entregar un cronograma detallado de trabajo en el curso de los cinco (5) dias 

después de haber recibido el Anticipo, en el que se especifique la Ruta Critica de Ejecucién de la Obra y de acuerdo 

al tiempo de ejecucién establecido. 

6.4 Si por cualquier circunstancia y por hechos imputables a EL CC 

se produce una interrupcidn o insatisfaccién en la ejecucién de 

correspondiente sera suspendido, hasta tanto EL CONTRATISTA c 

6.5 En caso de que la demora se deba a causas justificadas, EL ¢ 

INTRATISTA, no justificados a juicio de EDESUR, 

los trabajos contratados, el pago del importe 

umpla con el alcance de los trabajos. 

CONTRATISTA debera fundamentar este hecho 

ante EDESUR quien decidira su procedencia. La aprobacidn de prorrogas de plazos no otorgara derechos a EL 

CONTRATISTA de reclamar el cobro de gastos improductivos. 

6.6 EL CONTRATISTA quedara constituida en mora por el solo hec 

ejecuci6n de la adecuacién, quedando obligado al pago de las n 

descontadas de las cubicaciones pendientes pago. 

ARTICULO 7: FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO. 

7.1 Ni EDESUR ni EL CONTRATISTA seran responsables de cualqu 

ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causa 

ho del transcurso de los plazos estipulados para 

nultas correspondientes, las cuales podran ser 

er incumplimiento del Contrato si su ejecucion 

§ de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. 
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‘Para las@fectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o situacidn que escapen al 
control dé una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a 
manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o 

requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, 

temblores de tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, 

condiciones severas e inusuales del tiempo. 

7.3 Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido 

evitarse, por ser extrafio a la voluntad de las personas. 

7.4 Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen: 

a) Cualquier evento causado por negligencia 0 accidn intencional de la parte que invoca el evento 

de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, 

b) Cualquier evento que pudo haber sido tomado en cuenta por la parte que invoca el evento de 

Fuerza Mayor o Caso Fortuito, al momento de firmar o de ejecutar el Contrato para evitar 

incumplimiento de sus obligaciones, y, 

c) Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato. 

PARRAFO I. La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus 

obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento de Fuerza 

Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el debido esmero 

y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en este Contrato. 

PARRAFO II. Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA no concluye sus labores en el 

plazo establecido, EDESUR extendera el Contrato por un tiempo igual al periodo en el cual EL CONTRATISTA no 

pudo cumplir, debido inicamente a esta causa. 

PARRAFO III. Si EL CONTRATISTA dejara de presentar tal reclamacién o de dar el aviso requerido dentro del 

periodo especificado, se considerara que ha renunciado a su derecho en relacién a la ocurrencia de la Fuerza 

Mayor o Caso Fortuito. 

7.5 LAS PARTES acuerdan que: 

a) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito deberd tomar las medidas 

razonables para suprimir la inhabilidad de la otra Parte en cumplir con sus obligaciones. 

b) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debera notificar, en un 

plazo no mayor de veinticuatro (24) horas y por escrito a la otra Parte la ocurrencia del 

evento, indicando su naturaleza y causa. De igual manera debera notificar por escrito a la 

otra Parte la restauracidn de las condiciones normales tan pronto se resuelva la situacion 

de Fuera Mayor o Caso fortuito. 

c) LAS PARTES adoptardan todas las medidas posibles para reducir las consecuencias adversas 

de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. 

ARTICULO 8: TERMINACION DEL CONTRATO. 
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8.1 Terminacidén Unilateral. 

EDESUR se reserva el derecho de poner término unilateralmente 

antes de su vencimiento, sin responsabilidad alguna para ella y 

condicién de notificar a EL CONTRATISTA dicha terminacién ¢ 

anticipacién, con la sola obligaci6n de pagar a EL CONTRATIS 

antelacidn a la efectividad de la terminacién del presente Contrat 

8.2 Terminacién Por iIncumplimiento. 

EDESUR se reserva el derecho de dar por terminado este Co 

vencimiento, sin responsabilidad alguna para ella y sin alegar causa 

evidenciara el incumplimiento de sus obligaciones. 

8.2.1 EDESUR podra rescindir, sin responsabilidad ninguna, el pre 

quiebra, si se extendiese contra él una orden de administracid 

ominicana, S.A., suscrito entre | 6 

al presente Contrato, en cualquier momento 

sin alegar causa justificativa, bajo la Unica 

on un plazo minimo de cinco (5) dias de 

TA los valores que pudiera adeudarle con 

0. 

ntrato en cualquier momento antes de su 

justificativa en caso de que EL CONTRATISTA 

ente Contrato si EL CONTRATISTA fuese a la 

n judicial, si se presentase una peticidn de 

declaracion en quiebra, si hiciese algiin convenio con sus Oh ae o una cesion a favor de ellos, si recayese 

un mandamiento judicial sobre sus bienes, o si EDESUR ce 

CONTRATISTA: 

a) Ha abandonado la ejecucién de los Trabajos; 

b) Incapacidad probada o incumplimiento reiterado 

las obligaciones asumidas en virtud del presente 

luego de un plazo de treinta (30) dias contados de 

c) Ha dejado sin debida aprobacidn justificada, de in 

ificase por escrito que en su opinién EL 

de EL CONTRATISTA en el cumplimiento de 

Contrato, que permanezcan sin subsanarse 

sde la notificacidn por parte de EDESUR; 

ciar los trabajos o ha suspendido el progreso 

de la misma durante cinco (05) dias, no obstante habérsele requerido proseguir por escrito; 

d Violacion a las leyes y normas Nacionales; 

e —
 

incumpliendo las obligaciones contractuales y las 

f} La cesién de este Contrato sin previo consentimie 

g) No ha renovado las Pélizas de Seguros cuando fue 

h =
>
 

i) Ha cedido la totalidad de sus activos en beneficio 

j) En caso de reclamacion, contestacién, controve 

No esta ejecutando los trabajos de acuerdo con el presente Contrato o esta constantemente 

ordenes emitidas por La Supervision; 

nto por escrito por parte de EDESUR. 

re solicitado; 

Ha subcontratado alguna parte del contrato sin autorizacidn de EDESUR; 

de sus acreedores; 

sia o litis (judicial o extrajudicial) entre EL 

CONTRATISTA y sus socios comerciales, accionistas, representantes, proveedores, clientes, 

subcontratistas, empleados, institucién gubernamental y/o cualquier tercero, que a criterio de 

EDESUR pueda ser considerada de alta seriedad ponga en riesgo la ejecucién del presente 
contrato. EDESUR solicitara una aclaracién detallada de la situacion creada debiendo EL 
CONTRATISTA responder dicha solicitud en un plazo de cinco (05) dias siguientes. En caso de 

que EDESUR considere que la situaci6n puede perjudicar la ejecuciGn del presente contrato, o   Pagina 11 de 22 
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a> encaso de que ELCONTRATISTA no provea aclaracion en el plazo antes indicado, podra requerir 

4."  garantias y fianzas a EL CONTRATISTA, debiendo ésta presentar dichas garantias y fianzas en un 

a plazo no mayor de cinco (05) dias a partir de su requerimiento por parte de EDESUR; 

4382 kb laue un tribunal pronuncie la rescisién del presente Contrato.     i 

Lee 
f ot) La cesion de este Contrato sin previo consentimiento de EDESUR. 
wns, 

é igual modo, podra procederse con la recisi6n en caso de incumplimiento de cualquiera de las clausulas 

de este Contrato, que a juicio de EDESUR sean violadas por EL CONTRATISTA. En tal caso, EDESUR 

unilateralmente y sin responsabilidad para ella, podra rescindir este Contrato y procedera a evaluar los dafios 

y perjuicios a fin de, por todos los medios, exigir a EL CONTRATISTA ser resarcido por dichos perjuicios. 

8.2.3 Lo anterior, sin desmedro de las facultades y atribuciones conferidas a EDESUR en virtud del articulo 31 

de la Ley Num. 340-06, demas disposiciones y normativa complementaria que rige la materia. El incumplimiento 

de EL CONTRATISTA supondra la ejecucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, quedando EDESUR 

en libertad de contratar a cualquier otra persona fisica o juridica para culminar tales Bienes. 

8.3 Terminacién Amigable: 

El presente Contrato podra terminar siempre que tuvieren lugar las siguientes situaciones: 

a) Una vez expedido el certificado de entrega final del proyecto, sin perjuicio del periodo de garantia; y, 

b) Por mutuo acuerdo entre LAS PARTES, en cualquier momento antes de su vencimiento, previo 

acuerdo escrito entre las PARTES. 

8.4 Terminacién por Causa de Fuerza Mayor: 

LAS PARTES podran ponerle término al presente Contrato debido a un acontecimiento de Fuerza Mayor en las 

condiciones definidas en este Contrato. 

8.5 La parte que promueva la terminacién por cualquiera de los escenarios descritos en el presente articulo, 

deberd notificarlo por escrito a la otra parte con por lo menos quince (15) dias de anticipacidn a la fecha de la 

(“ efectividad de la terminacion. 

ARTICULO 9: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

9.1. Obligaciones de EL CONTRATISTA: 

EL CONTRATISTA acepta que, para la ejecucidn de los trabajos objeto del presente Contrato, asumira las 

siguientes obligaciones: 

a) Entregar la totalidad de los trabajos, en estricto cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, la 

Lista de Bienes, el Cronograma de Entrega y La Oferta. 

b) EL CONTRATISTA entregara a EDESUR los planos “como construido” (as built) de la obra en formato 

digital (DWG en Autocad) y fisico. 

c) Ejecutar y concluir la obra, subsanando cualquier deficiencia de la misma identificada por EDESUR, 

con el cuidado y la diligencia debida y en riguroso cumplimiento de las disposiciones del contrato. 
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d) Transportar los materiales y equipos hasta el lugar de 

de cumplir con el objeto del presente Contrato. 

e Sustituir cualquier Bien defectuoso o NO CONFORME 

  

  

a los requerimientos de EDESUR, 
permanezca vigente el periodo de la garantia correspondiente. 

f) Respetar y cumplir con toda la legislacién y normativa 

—
 Mantener vigentes las fianzas y garantias establecidas 

Obra contratada. 
8 

h = 

por las leyes o regulaciones vigentes o por las autor 

dominicana vigente. 

en este contrato durante la ejecucién de la 

Entregar todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas para la ejecucién de la Obra 

idades gubernamentales, o cualquiera otra 
institucién privada o publica, cuya obtencién sea usualmente responsabilidad de un contratista 
general. 

i) EL CONTRATISTA se atendra a las érdenes administrativas impartidas por El SUPERVISOR Y/O 
COORDINADOR de los servicios objeto del presente contrato, designado por EDESUR. Cuando EL 
CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden administrativa sobrepasan el Contrato, 
debera notificarlo a EDESUR en un plazo de tres (3) 

administrativa. La ejecucién de la orden administrativ 

dicha notificacién. 

9.1.1 Materiales y Equipos a Utilizarse: 

EL CONTRATISTA suministrara la totalidad de los materiales y equ 

9.1.2 Documentos que debe Aportar EL CONTRATISTA: 

EL CONTRATISTA debera entregar un reporte que sera requeride 

minimo contendra el cuadre de materiales (instalados y retirado) 

un plazo maximo de siete (7) dias laborables, después de culminad 
definitiva de obras bajo su responsabilidad. 

9.1.3 Cesion: Los derechos y obligaciones establecidos en el presen 

dias habiles, a partir del recibo de la orden 

a no se suspendera como consecuencia de 

pos a ser utilizados en el Proyecto. 

por EDESUR y el Supervisor, el cual como 

y la ultima cubicacién de obra ejecutada; en 

os los trabajos, para ser emitida la recepcidn 

e contrato son considerados intransferibles, 
por lo que EL CONTRATISTA no podrd ceder el Contrato o ei parte del mismo, ni ningtin beneficio o 
participacion en el mismo o emergente del mismo sin el previo con 

9.1.3.1 El otorgamiento de subcontratos con el previo consentin 
CONTRATISTA de ninguna responsabilidad y obligacidn estipulada 

9.1.3.2 De igual manera, queda entendido que EL CONTRATISTA s 

ntimiento por escrito por parte de EDESUR. 

niento escrito de EDESUR, no eximira a EL 

en el presente Contrato. 

erd también responsable de todos los actos, 
comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos del subcontratista o de sus agentes, 
empleados o trabajadores. 

9.2. Obligaciones de EDESUR: 

a) Proporcionar a EL CONTRATISTA toda Ia informacion q 

obra contratada; 
ue estime apropiada para la ejecucién de la   Pagina 13 de 22 
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2 
heath L CONTRATISTA los montos acordados de conformidad con los Articulos 4 y 5 del presente 

Sento D Dochebtrato. 

ARTICULO 10. EQUILIBRIO ECONOMICO. 

Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se producen cambios en las leyes nacionales, 

relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o en los gastos a incurrir 

por EL CONTRATISTA para el suministro de los bienes, los pagos a EL CONTRATISTA, en virtud de este Contrato, 

aumentaran en la proporcién correspondiente a las modificaciones que haya sufrido la legislacién con relacion 

a la devaluacion de la moneda nacional, siempre y cuando la devaluacién sobrepase el cinco por ciento (5%), 

contados desde la fecha en que se le entregaron los fondos hasta la fecha en que se debié haber entregado la 

Obra o a haberse realizado los trabajos realizados. 

ARTICULO 11: SUPERVISION 

11.1 Las personas debidamente designadas por EDESUR seran intermediarias entre ésta y EL CONTRATISTA, 

y por su conducto se tramitardn todas las cuestiones relativas al desarrollo del presente Contrato. 

11.2. EL CONTRATISTA permitira que EDESUR, 0 su representante designado, inspeccionen en cualquier 

momento la ejecucién de la Obra objeto de este Contrato. 

ARTICULO 12: NO RELACION LABORAL. 

12.1 LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una relacién de subordinacion 

laboral entre ellas bajo el Cédigo de Trabajo de la Republica Dominicana. EL CONTRATISTA acuerda, por este 

medio, liberar a EDESUR de toda acciédn o demanda laboral que ella o su personal, los subcontratistas, sus 

empleados y/o representantes intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y ejecucién del presente 

Contrato. 

12.2 EL CONTRATISTA reconoce que no tiene ningun vinculo laboral con EDESUR y que sus relaciones se 

limitan a los fines del presente contrato. Por consiguiente, EL CONTRATISTA declara que este contrato no 

(\ genera ni establece ninguna relacién de subordinacién laboral con EDESUR, conforme a lo establecido en el 

Cédigo de Trabajo de la Republica Dominicana. 

12.3. Todo el personal que EL CONTRATISTA utilice para la ejecucidn de los trabajos sera de su exclusiva 

responsabilidad. En ningun caso EL CONTRATISTA se presentara o permitiré que alguno de sus trabajadores se 

presente como empleado de EDESUR, y en tal sentido, se obliga a responder frente a cualquier reclamacién 

que, como consecuencia de la ejecucidn de estos trabajos presente cualquier persona de las que haya laborado 

bajo su direccién o cualquier tercero como consecuencia de los mismos. EL CONTRATISTA ni ninguno de sus 

trabajadores se beneficiaran ni podran ser sujetos de beneficiarse de los incentivos laborales provistos por 

EDESUR para sus propios empleados, por lo que no podran realizar ningun tipo de reclamacion judicial en este 

sentido. 

12.4 EL CONTRATISTA deberd asegurar que su personal se mantenga permanentemente en las areas 

destinadas a la ejecucién de los trabajos. Cuando por razones circunstanciales los servicios a ejecutar requieran 

el ingreso a otras areas, cuyo acceso esté limitado al personal de EDESUR, EL CONTRATISTA debera participarlo 

y obtener la debida autorizacién del representante de EDESUR en el lugar y se asegurara de coordinar dichos 

trabajos con el Supervisor de EDESUR, en cuyas instalaciones se realice el trabajo. Debido a las labores 
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     a” 

especializadas que realiza EDESUR, EL CONTRATISTA se obliga a responder por cualquier ti a derdiia 
deterioro que ocasionen sus trabajadores a los equipos, materiales o cualquier otra propiedad de'EDESU : 

5 a0. D.N 

12.5 EL CONTRATISTA debera cumplir frente a sus trabajadores con las disposiciones de la Ley Num. 87-01 
sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social, DGII, INFOTEP y con el Cédigo de Trabajo de la Republica 
Dominicana, incluyendo todas las Normas complementarias, resoluciones, reglamentos para su aplicacidn, 
decretos y leyes relacionadas; asi como, con la Ley Nim. 63-17, sobre Movilidad Transporte Terrestre, Transito 
y Seguridad Vial de La Republica Dominicana, el reglamento sobre Higiene y Seguridad Industrial (Num. 807- 

66), Reglamento Num. 522-06 y la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Republica 

Dominicana. 

ARTICULO 13: COMPROMISO DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

13.1. EL CONTRATISTA asumira la responsabilidad total por el fiel 

obra requerida y definida en el presente Contrato. 
y debido cumplimiento en la ejecucién de la 

13.2. Si durante la ejecucién de la obra, EL CONTRATISTA incurr 

tardia u otro, debera a su propio costo, rectificar dicho error y ser. 

contenidas en el presente Contrato. 

iera en algun error de disposicidn, entrega 

A pasible de la aplicacién de las penalidades 

13.3. Asimismo, EL CONTRATISTA sera responsable de cualquier 

de la misma, conforme a lo acordado y especificado en el prese 

derecho a indemnizacién por perjuicios ocasionados por su propia 

dafio sufrido por la obra previo a la entrega 

nte Contrato. En consecuencia, no tendra 

culpa, falta de medios o errores cometidos. 

ARTICULO 14: GARANTIAS. 

14.1 Garantia de Buen Uso del Anticipo: 

14.1.1 EL CONTRATISTA hace formal entrega de la Fianza marca 

con la empresa Seguros APS, a favor de EDESUR, con una vigencia 

dos mil veintidds (2022) hasta el veinte (20) de octubre del afio ve 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MI CIENTOS OCHENTA Y 

(RD$488,187.20}, equivalente al veinte por ciento (20%) del mont 
del anticipo. 

14.1.2 La garantia indicada precedentemente se reducira automa 

el anticipo se impute a los trabajos realizados, y permanecera en v 

conformidad con el contrato, hasta que EDESUR haya recibido de 

monto a través de la ejecucidn parcial de los trabajos. 

14.2 Garantia de Vicios Ocultos Del Contrato: 

  

Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA deberd presentar una 

satisfaccidn de EDESUR (Garantia de Vicios Ocultos) por un monto e 

total a que se hayan realizados todos los trabajos al concluir la Ob 

los trabajos objeto de la misma y el tiempo de vigencia. Esta garan 

a partir de la fecha de finalizacién de la obra, con la finalidad de a 

da con el numero 1-1201-9839, contratada 

desde el dia veinte (20) de octubre del afio 

ntitrés (2023), por un monto ascendente a 

SIETE PESOS DOMINICANOS CON 20/100 

o del contrato, para garantizar el buen uso 

ticamente y en la misma proporcién en que 

gor desde la fecha de pago del anticipo, de 

EL CONTRATISTA el reembolso total de ese 

garantia de las obras ejecutadas por él a 

quivalente al diez por ciento (10%) del costo 

ia debera ser por doce (12) meses, contado 

gurar los trabajos de cualquier reparacién 

‘ Esta Garantia contendra la descripcidn de 
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siege uri un Bee de seguros con su correspondiente fianza, a entera satisFaceién de EDESUR, todo esto en 

adi lazos egtablecidos en los articulos 1792 y siguientes del Cédigo Civil Dominicano. Dicha garantia 

Sora es ta una vez sea entregado el Certificado de Recepcidn Definitiva. 

S20 Doni S> 
Responsabilidad Civil. 

  

    14, 

14.3.1 EL CONTRATISTA sera la Unica responsable por los dafios y perjuicios sufridos por las personas que 

laboren en la ejecucién de estos trabajos, asi como por todos los dafios y perjuicios que la ejecucion de los 

mismos pueda causar a terceras personas y/o propiedades. Asimismo, asumira la totalidad de los riesgos y 

compromisos que se originen por la ejecucién de la obra. A tales efectos, para la suscripcién del presente 

contrato, deber4 presentar una Garantia Bancaria o Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil general 

correspondiente, la cual ascenderé a CINCO MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 

(RD$5,000,000.00), suma que no exime a EL CONTRATISTA del pago de la totalidad por los dafios que pudiere 

causar. 

14.3.2 EL CONTRATISTA mantendra a EDESUR, a sus agentes y empleados libres e indemnes contra toda 

reclamacién, compensacién, pérdidas o gastos que surgieren o resultaren de la ejecucién de la Obra, inclusive 

por los servicios profesionales que pudiera cubrir en la provisién de los trabajos. 

14.3.3 Se entienden por obligaciones de indemnidad, las reclamaciones, compensaciones, pérdidas o gastos 

que se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas, o destruccidn de la propiedad fisica. 

14.3.4 EL CONTRATISTA obtendra y mantendrad un seguro por las pérdidas y reclamaciones que surgieren de 

fallecimiento o lesién de toda persona empleada por esta o cualquier subcontratista, de tal modo que EDESUR 

esté indemnizada. , 

14.5 Vigencia de Las Pélizas de Seguro 

Una vez suscrito el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a mantener vigente las Pélizas de Seguro 

depositadas ante EDESUR, por concepto de Responsabilidad Civil y Vicios Ocultos, pudiendo EDESUR terminar 

unilateralmente el contrato conforme lo dispuesto en el literal “g)” del Articulo 8.2.1 y proceder a la aplicaci6n 

de una sancién econémica segun lo enunciado a continuacién: 

» En caso de vencimiento del Seguro de Responsabilidad Civil en un plazo anterior a la 

terminacién del contrato, EDESUR descontara a EL CONTRATISTA un monto equivalente al 

setenta y cinco por ciento (75%) del monto cubierto por dicha pdliza. Toda vez que el monto 

total de la obra sea menor al requerido para la Poliza de Responsabilidad Civil, EDESUR retendra 

a EL CONTRATISTA los montos pendientes de pago por concepto de Ejecucién de la Obra. 

ARTICULO 15: COMPENSACION POR DEMORA. 

15.1 ELCONTRATISTA se compromete a entregar la obra en el plazo convenido en el Articulo 6 de este contrato, 

salvo caso de fuerza mayor o caso fortuito. En caso contrario EDESUR podra aplicar penalidades siempre que 

se susciten demoras imputables a EL CONTRATISTA en la entrega de la obra. 

15.2 En el supuesto que EL CONTRATISTA incumpla las obligaciones de la entrega de la obra en los plazos 

previstos en el presente Contrato, EL CONTRATISTA, sin desmedro del derecho de terminacién unilateral 
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establecido en el presente Contrato en beneficio de EDESUR, ten 

de penalidad, una compensacién por cada dia calendario de retr 

obligacién, hasta por un monto maximo equivalente al diez por c 

la siguiente formula: 

Penalidad diaria = (0.01 x M¢ 

15.3. EL CONTRATISTA quedara constituida en mora por el sdloh 
en el cronograma de entrega anexa al presente acto, quedando obligado al pago d 

correspondientes, las cuales podran ser descontadas de los monto! 

de la garantia de Fiel Cumplimiento. El pago con la deduccic 

Dominicana, S.A., suscrito entre | 0246-2022 

  

    
   

aso injustificado en el cum 

ento (10%) del monto con 

s pendientes de pago o mediante la ejécutién 

n de dicha penalidad, no exonerara a EL 

CONTRATISTA de su obligacidn de terminar la obra, ni de ninguna de sus demas obligaciones ni 

responsabilidades emanadas de este contrato. 

15.4 En caso de que la demora se deba a causas justificadas, 

hecho ante EDESUR, quien decidira su procedencia. La aprobacién 

a EL CONTRATISTA de reclamar el cobro de gastos improductivos. 

ARTICULO 16: DIRECCION DE LA OBRA. 

EDESUR, a través del personal designado a tal fin, dirigira persona 

autoridad para adoptar cualquier decisidn que sea necesaria para 

recibir y llevar a cabo érdenes administrativas, e inclusive, modif 

EL CONTRATISTA por razones de interés publico. En cualquier cas 

cuidar de que los servicios se realicen de forma satisfactoria y segti 

que sus propios empleados y los subcontratistas observen | 

administrativas. 

ARTICULO 17: REMOCION O REEMPLAZO DE PERSONAL. 

17.1 EDESUR se reserva el derecho de objetar cualquier perso 

ejecucion del presente contrato, en cualquier momento, siempre 

justificadas para hacerlo. 

EL CONTRATISTA deberad fundamentar este 

de prérrogas de plazo no otorgara derechos 

mente la ejecucion de la obra y tendra plena 

la adecuada ejecucién de los servicios, para 

car los tiempos de respuesta acordados con 

0, sera responsabilidad de EL CONTRATISTA 

n el proyecto aprobado, incluido el garantizar 

as especificaciones técnicas y las ordenes 

nal utilizado por EL CONTRATISTA para la 

y cuando a juicio de EDESUR existan causas 

PARRAFO: EL CONTRATISTA deberd entregar al Coordinador de EDESUR un listado con cada una de las personas 

que trabajaran en el periodo de ejecucidn de servicios acordad 

identificado como empleado de EL CONTRATISTA, y dicha identific 

personales: 

a) Nombre completo. 

b) Cédula de Identidad. 

c) Cargo o responsabilidad. 

d) Direccién. 

e) Teléfono. 

f} Grupo Sanguineo. 

17.2 Las personas que cuenten con antecedentes penales, que 

razones de seguridad y deberan ser excluidos de ser utilizados en c 

o. Este personal debera estar debidamente 

acion debera considerar los siguientes datos 

daran impedidos de ingresar a La Obra, por 

ualquier actividad relacionada con la misma. 

ANT 
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ravas: del peisniel designado a tal fin, podra impedir la ejeriicion de los servicios objeto del 

‘CONTRATISTA se compromete a sustituir al trabajador objetado por EDESUR de manera 

En to Cidntiek dafio o perjuicio ocasionado por inobservancia de la disposicién anterior, correra por 

cuenta de EL CONTRATISTA. 

ARTICULO 18: PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL. 

18.1 EL CONTRATISTA tomara las medidas necesarias para proteger al medio ambiente, tanto en el lugar de 

las obras como fuera de éste, asi como para limitar perjuicios y molestias a personas y propiedades resultantes 

de contaminacién, ruido y otros derivados de sus operaciones, segtin aplique. 

18.2 La seguridad del area de la obra durante el periodo de construccidn es entera responsabilidad de EL 

CONTRATISTA. 

18.3. Es responsabilidad de EL CONTRATISTA asegurarse que se tomen todas las precauciones en materia 

relacionadas con el publico y la seguridad de las instalaciones y personal durante la ejecucidn de los servicios, 

asi como obedecer todas las regulaciones establecidas por la EDESUR. 

18.4 Es obligacién de EL CONTRATISTA aplicar e implementar las siguientes medidas precautorias, durante la 

permanencia en la obra y/o ejecucién de trabajos, a modo de enumeracién, no de manera limitativa de los 

siguientes articulos: 

a) Uso de casco de seguridad; 

b) Uso de arnés y/o cinturén de seguridad, para trabajos en altura; 

c) Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de trabajo y lentes 

de proteccidn; 

d) Uso de zapatos de seguridad y guantes aislantes; 

e) Uso de andamios seguros; 

f} Uso de escaleras en buenas condiciones. 

g) Botiquin de primeros auxilios por cada equipo de trabajo; y 

18.5 Todas las personas involucradas con la ejecucidn de los servicios, deberan cumplir completamente con 

todas las regulaciones de seguridad ocupacional, a su solo coste. En ningun momento se permitiran menores 

de edad en los lugares de trabajo. 

18.6 El Supervisor designado por EDESUR podra solicitar a EL CONTRATISTA la inhabilitacién o expulsidn de la 

obra de cualquier trabajador que no cumpla con las normas de seguridad antes descritas. 

18.7 EL CONTRATISTA cumplira en todos los casos con lo dispuesto en los Planes de Manejo Ambiental, Salud 

y Seguridad Ocupacional y Respuesta a Emergencias. 
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18.8 EL CONTRATISTA mantendra a EDESUR, sus agentes y empleados, libres e indemnes di 
reclamacion, cormnpensacion, pérdidas o gastos que surgieren o 

inclusive servicios profesionales provistos por EL CONTRATISTA. 

18.9 Se entiende por obligaciones de indemnidad, sin 

compensaciones, pérdidas 0 gastos, que se atribuyan a lesiones c   caracter 
resultaren de la ejecucién de 

limitativo, a las reclamaciones, 

rporales, enfermedad o muerte de personas, 
o destruccion de la propiedad fisica atribuibles a EL CONTRATISTA. 

18.10 EL CONTRATISTA obtendra y mantendra un seguro para brir pérdidas y reclamaciones que surgieren 
de fallecimiento 0 lesidn ocasionada a toda persona empleada por él, cualquier subcontratista o terceros que 
resulten afectados, de tal modo que EDESUR esté indemnizada. 

ARTICULO 19: AJUSTE DE PRECIOS Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

   

  

   

Cualquier solicitud de modificacién realizada por EL CONTRATISTA sera sometida a la revisién correspondiente 
por ante el drgano interno competente. En todo caso, cualquier modificacién a los términos del presente contrato, 
deberd formalizarse mediante acuerdo escrito entre LAS PARTES, y dentro de los limites y previsiones establecidos 

en la Ley Num. 340-06, sus modificaciones y demas normativa complementaria. 

ARTICULO 20: NULIDADES DEL CONTRATO. 

20.1 La violacién del régimen de prohibiciones establecido en el 

y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesion 

mil seis (2006), y su modificatoria, originard la nulidad absoluta 

accién que decida interponer EDESUR. 

20.2 La divisidn del presente Contrato, con el fin de evadir las o 

complementarias que se dicten en el marco del mismo, sera causa 

ARTICULO 21: ARREGLO DE CONFLICTOS. 

Articulo 14 de la Ley 340-06, sobre Compras 

es, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos 

del Contrato, sin perjuicio de cualquier otra 

bligaciones de la Ley 340-06, y de las normas 

de nulidad del mismo. 

LAS PARTES se comprometer:a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable los conflictos o 
desacuerdos que pudieran surgir con relacién al desarrollo del presente Contrato y su interpretacion. 
ARTICULO 22: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. 

LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable los conflictos 0 
desacuerdos que pudieren surgir con relacién al desarrollo del presente contrato y su interpretacion. 

Toda disputa, controversia, diferencia o reclamacién que surja como consecuencia de la ejecucién o no del 
presente Contrato sera sometida al Tribunal Superior Administrat 
procedimiento aplicable y bajo el amparo de las leyes de la Repub 

ARTICULO 23: CONFIDENCIALIDAD. 

vo de la Republica Dominicana, conforme al 

ica Dominicana. 

23.1 El presente contrato tiene caradcter de estricta eaperece (ute por lo que LAS PARTES garantizan y 
procuran que tanto éstas como sus asociados, afiliados, emple dos, agentes y consultores mantendran en 
absoluta confidencialidad los términos y condiciones establecidos en el mismo, asi como toda la informacién, 
conocimiento y antecedentes de naturaleza confidencial que vay 
del mismo, con la sola excepcién de aquellas comunicaciones que s 

na ser intercambiados durante la ejecucién 

an requeridas por la ley aplicable, y aquellas   Pagina 19 de 22 
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Ron arpsates a las autoridades competentes, siempre que la parte a la cual se ordena o exige que 

divulgue lainfermacion haya previamente interpuesto las oposiciones u objeciones pertinentes. 

23.2 El cardcter de confidencialidad no aplicard a las informaciones siguientes: (!) aquellas que sean de 

conocimiento publico antes de la suscripcién del presente contrato; (II) aquellas que deban ser reveladas a las 

autoridades competentes, cualquiera que sea su naturaleza; y (Ill) aquellas suministradas a los asesores de cada 

una de LAS PARTES. 

23.3 En todo caso, y si alguna Institucidn Publica requiere informacion confidencial derivada de los términos 

de este contrato, la parte a quien se le ha solicitado el suministro de dicha informacién debera comunicarlo 

inmediatamente a su contraparte, previo a divulgar la informacion de que se trate. 

23.4 La presente clausula se mantendra en vigor durante todo el periodo de vigencia del presente contrato y 

hasta el transcurso de un plazo de dos (2) afios, contado a partir de su fecha de terminacion. 

23.5 La violacién de lo estipulado en el presente articulo conllevara ala rescisién automatica del contrato, sin 

perjuicio de otra accién que las leyes dominicanas pongan a disposicidn de la parte cuya informacion 

confidencial ha sido divulgada. 

ARTICULO 24: RECEPCION PROVISIONAL. 
  

24.1, EDESUR tomard posesidn de La Obra cuando ésta haya superado las pruebas de terminacion y se haya 

expedido un Certificado de Recepcion Provisional. 

24.2. Tras la recepcién provisional de la Obra, EL CONTRATISTA desmantelara y retirara las estructuras 

provisionales, asi coma los materiales que ya no se utilicen para la ejecucidn del Contrato y debera transportarlo 

hasta uno de los almacenes que indique EDESUR. Asimismo, retirara todos los desechos u obstaculos, y 

restablecera toda modificacién en el estado del emplazamiento en la forma exigida por el Contrato.. 

ARTICULO 25: CUBICACION DE CIERRE. 

25.1 Al concluir la construccion de la Obra, conforme las prescripciones técnicas y calidades exigidas por el 

Pliego de Condiciones Especificas, EL CONTRATISTA hard entrega de la misma al personal designado por 

EDESUR como responsable de la supervision. Se levantard el Acta de Recepcién Provisional, formalizada por el 

técnico de EDESUR o persona que este delegue, quien acreditara que la obra esta en condiciones de ser recibida 

en forma provisional. De existir anomalias, se daran instrucciones precisas a EL CONTRATISTA para que subsane 

los defectos y proceda, en un plazo no superior a quince (15) dias calendario, a la correccién de los errores 

detectados sin alterar el periodo establecido para la entrega de la obra. 

25.2. Una vez emitida el Acta de Recepcidn Provisional, EDESUR tomara posesién de La Obra cuando ésta haya 

superado las pruebas de terminacidn y se haya expedido un Certificado de Recepci6n Provisional. 

25.3. Tras la recepcién provisional de la Obra, EL CONTRATISTA desmantelara y retirara las estructuras 

provisionales, asi como los materiales que ya no se utilicen para la ejecucién del Contrato y los transportara 

hasta uno de los almacenes que indique EDESUR. Asimismo, retirara todos los desechos u obstaculos y 

restablecera toda modificacidn en el estado del emplazamiento en la forma exigida por el Contrato. 

ARTICULO 26: NO EXCLUSIVIDAD. 
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Es entendido y aceptado entre LAS PARTES que el presente Contrato no tiene cardcter de exclusividad, por lo 
que LAS PARTES podrdan realizar un Contrato similar, con otras pe 

ARTICULO 27: INTERPRETACION DEL CONTRATO. 
  

El significado e interpretacion de los términos y condiciones del 
leyes de la Republica Dominicana. 

ARTICULO 28: IDIOMA OFICIAL. 

El presente Contrato ha sido redactado en espafiol, que sera e 

relacionados con el significado e interpretacién de los términos y 

presente Contrato se hardial 

sonas fisicas o morales. 

  

l_affpar 

condiciones del presente documento. Por lo 
tanto, todos los documentos sometidos por EL CONTRATISTA deberan ser redactados y sometidos a EDESUR 
en idioma espafiol. En caso de que los documentos se encuentren 

estar traducidos por un traductor certificado. 

ARTICULO 29: LEGISLACION APLICABLE. 

EL CONTRATISTA realizara sus servicios de conformidad con las | 

necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las le 

ARTICULO 30. GASTOS LEGALES. 

Queda convenido que todos los gastos legales, registros, impuesto 

la formalizacién y ejecucién del presente Contrato, correran por 

en un idioma diferente, los mismos deberan 

eyes nacionales y tomara todas las medidas 

yes vigentes en la Republica Dominicana. 

5, y otros gastos que deban ser pagados para 

cuenta de EL CONTRATISTA, asi como los 
honorarios del notario que intervenga en el mismo para su legalizacién, formalizacidn y registro. Esto, de 
conformidad con la legislaci6n nacional vigente en la materia. 

ARTICULO 31. ANTISOBORNO. 

32.1 LAS PARTES aceptan que durante la ejecucion el presente Cont 
los mas altos estandares éticos y morales, comprometiéndose a no 
de conformidad a lo establecido en la politica antisoborno de EDES 
vinculante al presente Contrato, lo que reconocen y aceptan LAS P. 

PARRAFO: De manera expresa, dicha politica establece que no es 

trato, realizaran actividades comerciales con 

cometer ningun tipo de accion fraudulenta, 

UR y su manual de cumplimiento, la cual es 
ARTES. 

permitido cualquier tipo de accion realizada 
con el objetivo de obtener o retener negocios, asegurar una ventaja indebida o influenciar en las acciones o 
decisiones de los servidores de Edesur Dominicana, S.A., lo qu 
autorizacién o suministro de cualquier cosa de valor a cualquier 
tercero con el fin de inducir o recompensar el desempefio ind 
operaciones comerciales propias de EDESUR. 

32.2 En caso violacién de esta politica, EDESUR podria realizar 
administrativa y disciplinaria, de conformidad con las previsiones 
Ley Num. 155-17 contra el Lavado de Activos. De igual manera, d 
EDESUR podra ejercer el derecho que le asiste de la terminacién un 
la que se encuentre su ejecucidn. 

ARTICULO 32: ELECCIGN DE DOMICILIO. 

@ entre otras incluye, la oferta, promesa, 

cliente, socio comercial, proveedor u otro 

ebido de una actividad relacionada a las 

cualquier accién de naturaleza penal, civil, 

establecidas en el decreto Num. 36-21 y la 

€ comprobarse un acto de esta naturaleza, 

ilateral del contrato, sin importar la fase en 
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Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, LAS PARTES eligen domicilio en las direcciones que 

figuran en la parte introductora del presente Contrato, en el cual recibiran validamente todo tipo de 

correspondencia o notificacidn relativa del presente Contrato, su ejecucidn y terminacidn. 

ARTICULO 33; ACUERDO INTEGRO. 

El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos entre LAS PARTES; 

en caso de ambigiiedad, duda o desacuerdo sobre la interpretacién del mismo y sus documentos anexos, 

prevalecera su redaccidn. Asimismo, se establece que, si alguna de las disposiciones de este Contrato se 

declarara invalida, las demas no seran afectadas y permaneceran plenamente vigentes. 

HECHO, REDACTADO y FIRMADO de buena fe, en tres (3) originales de un mismo tenor y efecto. En la ciudad 

(op) 

  

   

    

     
  

Por CONSORCIO VIASA 
ANGEL JUNIO VIALET T 

Gerente 

=
 

  

  

Yo, _ LIC. ALEXANDRA DIAZ FELIX , Notario Publico de los numero del Distrito 
Nacional, miembro activo del Colegio Dominicano de Notarios segun matricula numero 

CERTIFICO Y DOY FE de que las firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia, de manera libre oluncaria, 

por los sefior MILTON TEOFILO MORRISON RAMIREZ, en representacion de EDESUR DOMINICANA, S.A., y ANGEL 

JUNIO VIALET TORIBIO, en representacién de CONSORCIO VIASAN — GA, cuyas generales constan, quienes me 

declararon que son las mismas que acostumbran usar siempre en todos los actos de su vida publica y privada. En 

la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, a_ los 

Suk (6) —‘) dias del mes de Wrtrhl del afio dos mil veintidds (2022). 

      

    
  
  

NQTARIO PUBLICO 
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