
Contrato para la Adecuacion Centro Logistico v Adecuacidn, reubicacién y mudanza de Almacén 
; Soa : 0136-2023 

central, suscrito entre Edesur Dominicana, S. A. y Luamci Company, S.R.L. 

ENTRE: 

EDESUR DOMINICANA, S.A., sociedad comercial organizada y existente en conformidad con las leyes de la 

Replblica Dominicana, inscrita en el Registre Nacional de Contribuyentes (RNC) bajo el nimero 1-01-82124- 

8, y en el Registro Mercantil conforme el nimero 4883SD, con su domicilio y asiento social en el edificio Torre 

Serrano, ubicado en la interseccién formada por la avenida Tiradentes Numero 47 y la calle Carlos Sanchez y 

Sanchez, Ensanche Naco de esta ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la 

Republica Dominicana, debidamente representada de conformidad con la Quinta Resolucién, de fecha 5 de 

agosto del afio 2022 por el Vicepresidente Ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de 

Electricidad, el sefior MANUEL EMILIO BONILLA DOMINICI, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula 

de identidad y electoral nimero 001-0089517-6, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo de 

Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana; quien en lo adelante del presente Contrato se 

denominara “EDESUR” o por su denominacidn social completa indistintamente; de una parte, y, 

LUAMCI COMPANY, S.R.L., sociedad comercial organizada y existente bajo las leyes de la Republica 

Dominicana, titular del Registro Nacional de Contribuyentes numero 1-31-96588-1, Registro Mercantil 

numero 157832 PSD, provisto del Registro de Proveedores del Estado (RPE) Num. 82506, con su domicilio y 

asiento social ubicado en la Autopista Duarte Km 18 %, Edificio 14, Res. Pablo Mella Morales, manzana H, 103, 

La Gudyiga, Pedro Brand, Republica Dominicana, debidamente representada por el sefior LUIS ALBERTO 

HIDALGC ABREU, dominicano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad y Electoral numero 224- 

0012499-0, domiciliado y residente en Santo Domingo, Republica dominicana; quien en lo adelante del 

presente contrato se llamara EL CONTRATISTA” o por su nombre completo, indistintamente, de la otra parte. 

Cuando en el presente Contrate se haga referencia conjunta a EDESUR y EL CONTRATISTA, ambos se 

denominarén “LAS PARTES". 

PREAMBULO 

POR CUANTO (1): EDESUR es una sociedad comercial, debidamente habilitada para ejercer la actividad de 

distribucién del servicio piblico de electricidad, dentro de una zona de concesion de su exclusiva gestion, bajo 

contrato de otorgamiento de derechos suscrito con las entidades competentes de la Republica Dominicana. 

La misma ha sido clasificada como Empresa Publica No Financiera para los fines de la aplicacion de la Ley 

Nam. 340-06, sobre Compras y Cantrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado de fecha 

18 de agosto de 2006, su modificacién y reglamentacion complementaria (en lo adelante “Ley Nim. 340-06"; 

normativa que rige sus procesos de seleccion de proveedores y contratistas. 

POR CUANTO (2): La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (200 

Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modifigal 

la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), establece entre lop 

comparacion de Precios. 

proceso la aglica Rory la compra de bienes comunes con especificaciones estdndares, adquisicidn de servicios 

v obras menores...” 

POR CUANTO (4): La resolucién PNP-01-2022 sobre umbrales topes determina la modalidad de seleccion de 

procedimientos de contrataciones publicas, correspondientes al afio 2022, afio en que fue publicado el 

proceso de compras que da lugar al presente. 
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POR CUANTO (5): En fecha seis (6) de enero de 2023, EDESUR fue publicado, a través de los portales de la 
Direccion de Compras y Contrataciones Plblicas (DGCP) y de EDESUR DOMINICANA, S.A., el proceso de 
Comparacidn de Precios numero EDESUR-CCC-CP-2022-0080, relativo a la “Adecuacién Centro Logistico de 
Edesur Dominicana, S. A. y Adecuacion, reubicacién y mudanza Almacén central de Edesur Dominicana, S.A.” 

POR CUANTO (6): Dentro del plazo establecido segln el cronograma publicado para el proceso fueron 
recibidas las propuestas de los oferentes interesados en el proceso de Comparacion de Precios marcado con 
el nimero EDESUR-CCC-CP-2022-0080, relativo a la “Adecuacion Centro Logistico de Edesur Dominicana, S. 
A. y Adecuacion, reubicacién y mudanza Almacén central de Edesur Dominicana, 5.A.” 

POR CUANTO (7): Luego de un minucioso estudio de todas las propuestas presentadas por los oferentes, el 
equipo de peritos designados presentd al Comité de Compras y Contrataciones de EDESUR su informe 
definitivo de evaluacién con sus recomendaciones. En tal sentido, mediante Resolucion Nim. 081-2023, de 
fecha treinta (30) de marzo del afio dos mil veintitrés (2023), adjudicéd a EL CONTRATISTA la “Adecuacién 
Centro Logistico de Edesur Dominicana, S. A. y Adecuacion, reubicacion y mudanza Almacén central de 
Edesur Dominicana, 5.A.”, conforme se describe en el cuadro indicado debajo: 

Descripcién Cantidad Unidad de Medida 

Adecuacion Centro Logistico 1 5G 

Adecuacion, reubicacion y mudanza Almacén Central 1 5G 

POR CUANTO (8): Mediante comunicacién GC-2023-131, EDESUR notifico a EL CONTRATISTA sobre el 

resultado del proceso de referencia, marcado con el nimero EDESUR-CCC-CP-2022-0080. 

POR CUANTO (9): Que en fecha diecisiete (17) de abril de 2023, EL CONTRATISTA, constituyé una Garantia de 
Fiel Cumplimiento, marcada con el Nim. 1-Ffc-12571 con una vigencia desde el dia catorce (14) de abril del 
2023 hasta el dia catorce (14) de abril de 2024, de conformidad con lo establecido en el Articulo 30 de la Ley 

Num. 340-06 y el articulo 112, literal {d) del Reglamento nimero 543-12. 

POR CUANTO (10): Que la ley 340-06 refiere que el contrato sera valido cuando se realice conforme al 
ordenamiento juridico y cuando el acto definitivo de adjudicacion y la constitucién de la garantia sean 
cumplidos. Se perfeccionara por la notificacion de la recepcion de la orden de compra por parte de EL 
CONTRATISTA o por la firma de las partes del Contrato a intervenir. 

VISTA: La Ley numero 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del 

Estado, de fecha 18 de agosto de 2006, modificada por la Ley nimera 449, de fecha 6 de diciembre de 2006. 

VISTA: Los Pliegos de Condiciones concernientes a la “Adecuacion Centro Logistico de Edesur Dominicana, S. 

A. y Adecuacion, reubicacién y mudanza Almacén central de Edesur Dominicana, S.A.”, de fecha enero de 
2023. 

VISTA: La oferta técnica y econdmica depositada por EL CONTRATISTA. 

VISTA: La Resalucion numero numero 081-2023, de fecha treinta (30) de mal 

(2023). 

PARTES, libres, capaces y voluntariamente, 
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HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE: 

ARTICULO 1: INTERPRETACIONES Y DEFINICIONES 

1.1. Para los fines del presente Contrato, se asumiran las siguientes reglas de interpretacion: 

a) 

h) 

i) 
j) 
k) 

1.2 Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que 

que se expresa a continuacion: 

a) 

Términos como “en este documento”, “en el presente”, “bajo el presente” y otros compuestos 

Los conceptos, titulos, palabras y/o expresiones que se utilicen en el presente Contrato, que no sean 

definidos en el mismo y/o en los Términos de Referencia del Proceso de Comparacion de Precios 

marcado con el nimero EDESUR-CCC-CP-2022-0080, tendran el mismo significado e interpretacion 

gue para ellos establece la Ley ndmero 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, 

Obras y Concesiones del Estado, de fecha 18 de agosto de 2006, su modificacién y reglamentacion 

complementaria, y la Ley General de Electricidad niimero 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, su 

modificacién y reglamentacidén complementaria. 

Las palabras o designaciones en singular deben entenderse igualmente al plural y viceversa, cuando 

la interpretacién de los textos escritos lo requiera. 

El término “por escrito” significa una comunicacidn escrita con prueba de recepcion. 

Toda indicacion a capitulo, numeral, inciso, circular, enmienda, formulario o anexo se entiende 

referida a la expresién correspondiente de este Contrato, salvo indicacion expresa establecida en el 

mismo. Los titulos de capitulos, formularios y anexos son utilizados exclusivamente a efectos 

indicativos y no afectaran su interpretacion. 

Las palabras que se inician en mayuscula, que no se encuentran definidas en este documento, se 

interpretaran conforme a las normas legales dominicanas. 

Toda cléusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de EDESUR se interpretard en el 

sentido mas favorable para ésta. 

similares de la palabra “presente” significaran y se referiran a este Contrato en su totalidad y no a 

cualquier parte especifica o anexo del mismo. Las referencias a Articulos, Parrafos y Anexos se refieren _ 

a Articulos, Parrafos y Anexos del presente Contrato. 

Los encabezados seran utilizados Gnicamente como referencia, en el entendido de que los mismos no 

pretenden limitar o restringir la interpretacion del texto que anteceden. 

Cualquier singular utilizado sera interpretado como incluyendo el plural y viceversa. 

Las palabras que impliquen cualquier género incluyen el género opuesto. 

Los términos establecidos en el Contrato, vencidos en dias no laborables, deberdan considerarse 

extendidos hasta el siguiente dia laborable en la Republica Dominicana. 

LA
A 

Contrato: El documento o instrumento legal firmado y celebrado entre las partes 

de la obra, incluido todos los anexos del mismo, asi como todos los documg Ii 

mediante referencia en los mismos. 

Entidad Contratante: La empresa Edesur Dominicana, S.A. 

Contratista: LUAMCI COMPANY, S.R.L. 

Desglose de precios unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la composicion de 

cada uno de los precios de las partidas que intervienen en el presupuesto detallado. 

Monto del Contrato: El importe sefialado en el Contrato. an 
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f} Bases Técnicas: Documentos preparados por las dreas técnicas de EDESUR, donde se especifican los 
requerimientos y condiciones técnicas a ser cumplidas para alcanzar los objetivos con la calidad 
exigida de los trabajos a ejecutarse. 

g) Bienes y/o Servicios Conexos: Equipo que EL CONTRATISTA estd obligado a suministrar a EDESUR, 
segun las exigencias del Pliego de Condiciones Especificas. 

h) Coordinador: Persona designada como tal por EDESUR para realizar las funciones de coordinacion 
de todas las actividades relacionadas con los trabajos y que tengan injerencia en la ejecucion del 
Contrato. 

i) Supervisor: Funcionario o empleado designado por EDESUR, responsable de supervisar la ejecucién 
del presente Contrato, de acuerdo con el disefio, planos, presupuesto y especificaciones técnicas. 

J) Representante del supervisor y/o coordinador: Cualquier persona fisica o juridica designada por el 
supervisor como tal con arreglo al Contrato, y con poderes para representar al supervisor en el 
cumplimiento de las funciones gue le son propias y en el ejercicio de las facultades o derechos que 
le hayan sido atribuidos. En consecuencia, cuando las funciones y facultades del supervisor se hayan 
delegado en su representante, toda referencia que se haga al primero se entenderd hecha al 
segundo. 

k) Emplazamiento: Los terrenos proporcionados por EDESUR donde deben ejecutarse los trabajos, y 
otros lugares que, citados en el Contrato, formen parte del emplazamiento. 

l) Obras: Ejecucién de disefio, el suministro al emplazamiento, la instalacion incluyendo todas las obras 
civiles, ensayo y puesta en servicio de las redes de distribucién de electricidad. 

m) Especificaciones Técnicas: Condiciones exigidas por EDESUR para la realizacion de la obra. 

n) Instalacién: La maquinaria, aparatos, componentes y toda clase de objetos que con arreglo al T 
Contrato deban aportarse para su incorporacion en los trabajos. 

—T 
co) Lista de Precios: La lista completa de precios, incluido el desglose del precio global que EL al 

CONTRATISTA presenta con su oferta y que forma parte del contrato. 

p) Periodo de garantia: El periodo estipulado en el Contrato inmediatamente posterior a la fecha de 
aprobacion provisional, durante el cual EL CONTRATISTA se obliga a cumplir el Contr teryasub anar 
defectos o averfas de acuerdo con las indicaciones del supervisor, el cual no pod 
sesenta (60) dias. 

q) Planos detallados: Los planos proporcionados por EDESUR, de acuerdo a la soli 
EL CONTRATISTA para la ejecucion de la obra. 

r) Plazos: Los plazos del contrato que empezaran a contar a partir del dia siguiente 3 

coincidiere con un dia festivo, el plazo expirard al final del dia J, Silat al ultimo dia de 
plazo. 

s) Presupuesto detallado: El documento que contenga un desglose detallado de la obra que deba 
efectuarse en un contrato de precio unitario, especificando una cantidad para cada partida y el precio 
unitario correspondiente. 

t) Fuerza Mayor: Cualquier evento o situacién que escapen al control de LAS PARTES, imprevisible e og 
inevitable, y sin que estén envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no 
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limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o requerimiento 

gubernamentales, epidemias, guerras, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, 

catastrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e 

inusuales del tiempo o actos u omisiones de terceras personas que escapen del control de LAS 

PARTES. 

u) Obra objeto de adecuacién: “Adecuacién Centro Logistico y Adecuacién, reubicacion y mudanza 

almacén central de Edesur Dominicana, 5. A.” 

ARTICULO 2: DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO 

2.1 Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente Contrato, y EL CONTRATISTA 

recenoce cada uno de éstos como parte intrinseca del mismo, en el orden de prelacion descrito a continuacion: 

I) El Contrato propiamente dicho; 

I) Anexo | —Pliego de Condiciones Especificas del proceso de referencia marcado con el nimero 

EDESUR-CCC-CP-2022-0080. 

ll) Anexo Il - Oferta Economica y Oferta Técnica presentada por EL CONTRA 

IV) Anexo Ill - Cronograma de Ejecucién de Obras; 

V) Anexo IV - Planos Aprobados; 

VI) Anexo V — Plan de Trabajo; 

VII) Anexo VI — Politicas y procedimientos de la Gerencia de Seguridad Indust 

Vill)Anexao VII - Garantias. 

2.2 En caso de discrepancia en torno a la interpretacion o alcance de los documentos precitados, para su 

aclaracién prevalecerd lo establecido en el Contrato y en su defecto, el orden de prioridad interpretativa 

preindicado. 

ARTICULO 3: OBJETO 

3.1 EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar con todas las garantias de hecho y de derecho, de acuerdo 

con la invitacion a ofertar, las Especificaciones Técnicas y los demas anexos que forman parte integral del 

presente Contrato, la obra civil que se describe a continuacion: 

Descripcion Cantidad Unidad de Medida 

Adecuacion Centro Logistico 1 SG 

Adecuacion, reubicacion y mudanza Almacén Central 1 5G 

3.2 EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos contratados de conformidad con la programacion general 

acordada y establecida previamente entre LAS PARTES, la cual forma parte integral y vinculante del presente 

Contrato. 

3.3 EL CONTRATISTA se compromete a proveer en el plazo previsto de inicio de la prestacion de los servicios, 

todos los materiales, medios de transporte, las herramientas, los equipos y el personal, con su debida 

supervision para el cumplimiento del objeto de este Contrato, a su costo y expenso, eximiendo expresamente 

a EDESUR de cualquier aprovisionamiento gue sea destinado a tales fines. 
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3.4 LAS PARTES reconocen y aceptan que EDESUR tiene el derecho de supervisar y fiscalizar el cumplimiento 
efectivo de las obligaciones asumidas por EL CONTRATISTA a través del presente, asi como realizar los 
requerimientos necesarios para el mejor desarrollo de los servicios contratados, solicitando, en caso de ser 
necesario, las correcciones que estime oportunas. EL CONTRATISTA acepta de manera formal e irrevocable 
que EDESUR tiene derecho a realizar inspecciones completas y detalladas de los servicios asignados a EL 
CONTRATISTA a través del presente Contrato. La falta de supervision de EDESUR no exime a EL CONTRATISTA 
de cumplir a cabalidad con sus obligaciones. 

3.5 EL CONTRATISTA reconoce y acepta que EDESUR, en caso de incumplimiento por EL CONTRATISTA de 
cualesquiera de las obligaciones derivadas del presente Contrato, podra ordenar en cualquier momento la 
suspension total o parcial de los trabajos que estuviere realizando, quedando EDESUR en libertad de contratar 
a cualquier otra persona fisica o juridica para culminar tales trabajos. 

3.6 LAS PARTES acuerdan gue el presente marco regulatorio es enunciativo y no limitativo por lo que EDESUR 
podra establecer nuevos criterios relativo a la ejecucion y la actuacidn de EL CONTRATISTA, de cara al 
cumplimiento del objeto del presente acuerdo, siempre y cuando estas normas no se contrapongan ni 
modifiquen la esencia del mismo. 

PARRAFO: EDESUR informara a EL CONTRATISTA sobre los nuevos criterios, en un plazo no menor de una (1) 
semana con anterioridad a la entrada en vigor de los mismos. 

3.7 EL CONTRATISTA exonera y libera expresa y totalmente a EDESUR respecto a terceros, de toda 
reclamacién y responsabilidad civil, laboral, patronal, fiscal o de cualquier naturaleza que pudiese surgir con 
motivo de la ejecucién del presente Contrato. 

3.8 Conforme el objeto del presente Contrato, EL CONTRATISTA debera cumplir con todos y cada uno de los 
términos de La Oferta, tanto en sus aspectos técnicos como econdmicos. 

motivo del presente Contrato, ninglin tipo de compromiso u obligacién GUE yelats EDESUR, a menos 
que asf haya sido expresamente autorizado de manera previa y por escriteipg ds) enfantes autorizados 
de esta Ultima. zed : 

|= 37 

ARTICULO 4: MONTO DEL CONTRATO PAR: 

C NG 
$ £5 - 

a un monto de VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCOM ECIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO PESOS DOMINICANOS CON 41/100 (RD$21,485,744.41), acorde al detalle de la oferta presentada 
por EL CONTRATISTA (Anexo II), la cual forma parte integral del presente contrato y segun descripcion que se 
refleja debajo: 

LUAMCI COMPANY, 5.R.L. 
. Unidad de ® Descripcion Cantidad Gastos Norma 2007- Total RD$(Sub Medida SubTotal RDS | nos| orion ITBIS (18%) total +Gastos 

® Indirectos+ Ithis) 
Adecyacion, reubicacian v un 1 5,054,697.24 | 1,307,814.60 | 60546972 | 108,934.55 7,471,496.39 mudanza Almacén Central 

Mobiliarias UN 1 5,807,203.39 1,045,296.61 6,852,500,00 
Climatizacion UN 1 2,223,305.01 N/A 400,202.10 2,623,547.11 

Servicio de instalacion UN 1 177,000.00 NJA 177,000.00 

Total General 
43. npg|  1H120543.50 
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LUAMCI COMPANY, S.R.L. 

Unidad de 
Descripcion 3 Cantidad 3 Total RD3{Sub- 

Medida Sub-Total Rpg | Gestes | Norma 2007-1 ppg aoe) total+Gastos 
Indirectos RDS | 07 (10%) Indirectos+ Itbis) 

Adecuacién Centro Logistico uM E5 2,141,611.50 462,588.08 214,161.15 38,549.01 2,642,748.59 

Sum/lInst, Elevador de carga 
un 1 1,456,215.53 MfA 262,136. 1, ks 

capacidad 750 KG ,456,315.5 I 262,136.73 718,452.32 

Total General 
4,361,200.91 

RDS 

PARRAFO: Queda convenido por LAS PARTES, que el monto antes indicado no constituye una cantidad cierta 

y exigible por EL CONTRATISTA, siendo simplemente una referencia o estimacion presupuestal de la Obra. Las 

cantidades exigibles seran exclusivamente las que resulten de multiplicar los precios unitarios por las 

cantidades requeridas y certificadas mediante medicion y cubicacion por EDESUR, lo cual determinaré el costo 

final del monto a pagar. 

4.2 LAS PARTES reconocen gue fuera del monto establecido en el acdpite anterior, no existen otras sumas a 

ser pagadas en virtud del presente contrato. 

4.3 En el presupuesto que figura como Anexo Il a este contrato, se presentan las partidas, sub-partidas y el 

costo general de la obra, por lo que LAS PARTES reconocen y aceptan los mismos, los cuales forman parte 

integral de este contrato. 

4.4 EL CONTRATISTA se compromete mediante el presente documento, a realizar la Obra contratada pr 

conforme los valores presupuestados para cada partida en el Anexo II. Las cubicaciones seran sometidas por A= 

EL CONTRATISTA dentro de los quince (15) dias laborales siguientes de recibida la obra terminada, o ne 

requerimiento puntual de EDESUR, debiendo EDESUR validar la cubicacion dentro de los diez (10) dias 

laborales a partir de su recepcién Definitiva. En caso de que existan diferencias entre las cubicaciones y los 

precios de las partidas realizadas, EDESUR solicitard a EL CONTRATISTA, que realice la correccidn ajustada a 

su Propuesta Técnico-Econdmica de lugar, acorde a los volimenes levantados en el lugar de obra..Siluego de 

presentada la nueva cubicacion ésta mantiene los mismos valores, EDESUR deberd deteppfmanil 7 on 

pagar a EL CONTRATISTA, en virtud de los precios asignados. 

ARTICULO 5: CONDICIONES DE PAGO 

5.1 Por medio del presente documento, LAS PARTES acuerdan que la entrega y pago deg 

monto del Contrato se hara como se indica a continuacién: 

a) Un primer pago o anticipo, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total adjudicado, por la 

suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 

DOMINICANOS CON 88/100 (RD$4,297,148.88). Este pago se hara con la firma del contrato y contra 

presentacion de una Péliza de Seguro o Garantia Bancaria que cubra la totalidad del avance inicial, la 

cual se sefiala en el Articulo 14.1 de este contrato, sin la cual no se procederd a efectuar el desembolsa. 

La entidad contratante retendra un veinte por ciento (20%) de cada cubicacidn para la amortizacion 

del avance inicial; y, &" 

b) La suma restante, equivalente al ochenta por ciento (80%) del valor total adjudicado, ascendente a 

DIECISIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 

DOMINICANOS CON 53/100 (RD$17,188,595.53) serd pagado segln presentacion de cubicaciones a 

los sesenta (60) dias minimo, luego del depdsito de la factura por cada cubicacion realizada, 

debidamente revisada y aprobada por EDESUR, previa verificacién del cumplimiento de la totalidad 
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de las condiciones pactadas en virtud de los documentos que forman parte del proceso. El monto de 
la primera cubicacién realizada por LA CONTRATISTA deberd exceder o por lo menos alcanzar el 80% 
del monto del anticipo o avance inicial. 

PARRAFO I: LAS PARTES convienen que, en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por EL 
CONTRATISTA en virtud del presente contrato, EDESUR se abstendrd de desembolsar cualquier monto 
establecido en el presente Contrato a favor de EL CONTRATISTA, sin responsabilidad alguna para EDESUR y 
sin desmedro de la interposicion de las acciones legales que procedan para obtener el resarcimiento por los 
dafios y perjuicios causados. 

PARRAFO II: LAS PARTES reconocen que los pagos serdn realizados en el tiempo previsto en el presente 
articulo, luego de la entrega de la factura correspondiente debidamente revisada y aprobada por EDESUR, la 
cual debera contener tinicamente los montos correspondientes a los trabajos previamente ejecutados por EL 
CONTRATISTA y debidamente aprobados por EDESUR. Por lo tanto, LAS PARTES reconocen que no sera 
pagado ningun trabajo realizado por EL CONTRATISTA antes de su ejecucién y la posterior presentacion de la 
factura correspondiente, con las formalidades previstas en la ley a tal fin. 

5.2. En virtud del Decreto niimero 254-06, que establece el Reglamento para la Regulacién de la Impresion, 
Emision y Entrega de Comprabantes Fiscales, toda factura emitida por EL CONTRATISTA deberd contener un 
Numero de Comprobante Fiscal (NCF) debidamente expedido por la Direccién General de Impuestos Internos 
(DGII). 

En caso de que la factura emitida por EL CONTRATISTA no contenga un NCF, EL CONTRATISTA acepta y 
reconoce que EDESUR estara facultada a retener el pago del monto establecido en la misma hasta tanto EL 
CONTRATISTA se provea de un NCF. La suspensién de pago por parte de EDESUR, en el caso de que la factura 
expedida por EL CONTRATISTA carezca de un NCF, no serd considerada de forma alguna una violacion de parte 
de EDESUR a su obligacién de pago ni dara lugar a ningtn tipo de indemnizacién por mora, bajo el entendido 
de que es un deber formal de EL CONTRATISTA como contribuyente presentar o exhibir a la Administracién 
Tributaria las declaraciones, informes, documentas, formularios, facturas, comprobantes de legitima 
procedencia de mercancias, recibos, listas de precios, etc., relacionados con hechos generadores de 
obligacionesy, en general, dar las aclaraciones que les fueren solicitadas. De igual forma, la retencién del pago 
realizada por EDESUR a EL CONTRATISTA como consecuencia de que la factura presentada carezca del NCF 
no otorgard a EL CONTRATISTA el derecho de suspender la prestacién de los Servicios objeto del presente 
Contrato, en todo o en parte, bajo el entendido de que dicha suspension serd considerada como 
incumplimiento del Contrato por parte de EL CONTRATISTA, sujeto a todas las penalidades y acciones 
establecidas en el mismo. 

5.3 Presentacién y Contenido de las facturas. Las Facturas y documentos comerciales de EL CONTRATISTA 
deberan ser presentados en las oficinas de la Direccidn Financiera de EDESUR -kas-mismas deberan contener 
los siguientes datos: 3 

a) Nombre Comercial. 

b) Razén Social. 

¢) Registro Nacional del Contribuyente (RNC). 

d) Registro de Proveedor del Estado {RPE). 

e) Numero de Comprobante Fiscal (NCF). 

f) Domicilio, teléfono y persona de contacto. 
g) Numeracion secuencial. 

h) Norma 07-2007, transparentada, actualmente 10%. 
i) ITBIS transparentado: 18% tasa general o la que se encuentre vigente durante este periodo. 
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j) La factura debe estar firmada por EL CONTRATISTA y anexar copia de la cédula de su representante 

legal. 

k) Anexar copia de recepcion de obra y cubicaciones realizadas firmados y sellados por las partes. 

I) Referencia expresa al Contrato suscrito con EDESUR, en base al cual se emite la factura. 

5.4 Impuestos. EL CONTRATISTA reconoce que no esta exento de ningln pago de impuestos en virtud de 

este Contrato vy, por tanto, es el (nico responsable del pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes 

Industrializados y Servicios (ITBIS), asi coma cualquier otro impuesto, tasa, tributo o gravamen sobre las sumas 

percibidas bajo el presente Contrato. En adicion, EL CONTRATISTA autoriza a EDESUR a realizar las 

deducciones y retenciones fiscales carrespondientes a las sumas sefialadas en el presente instrumento. 

ARTICULO 6: TIEMPO DE VIGENCIA 

6.1 El presente contrato tendra una vigencia de un (1) afio, contado a partir de la suscripcion, fecha en la cual 

debera concluirse a entera satisfaccién de EDESUR y deberd haberse cumplido el Cranograma de Ejecucion 

que figura como Anexo V. En este contrato no opera la regla de la tacita reconduccién o renovacion inmediata, 

por lo que, a la llegada de su término, el mismo quedara rescindido de pleno derecho. 

6.2 EL CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos contratados en un plazo de cinco (5) dias después de haber 

recibido el pago de Anticipo indicado en el Articulo 5, a partir de la estricta coordinacion y puesta en posesion 

para el inicio de obra con la Supervision de Edesur y deberd entregarla totalmente terminada y a satisfaccion 

de EDESUR. P- 

6.3 EL CONTRATISTA deberé entregar un cronograma detallado de trabajo en el que se especifique la Ruta 

Critica de Ejecucion de la Obra y de acuerdo al tiempo de ejecucidn establecido. 

Descripcion Dias 

Adecuaclén Centro Loglstico + Adecuacion, reubicacién y mudanza 
, 50 

Almacén Central 

6.4 Si por cualquier circunstancia y por hechos imputables a EL CONTRATISTA, no justificados a juicio de 

EDESUR, se produce una interrupcion o insatisfaccién en la ejecucidn de los trabajos contratados, el pago del 

importe correspondiente sera suspendido, hasta tanto EL CONTRATISTA cumpla con el alcance de los trabajos. 

6.5 En caso de gue la demora se deba a causas justificadas, EL CONTRATISTA debera fundamentar este hecho 

CONTRATISTA de reclamar el cobro de gastos improductivos. 

6.6 EL CONTRATISTA quedara constituida en mara por el solo hecho del transcurso de 

para ejecucién de la adecuacion, quedando obligado al page de las multas correspondié 

ser descontadas de las cubicaciones pendientes pago. 

ARTICULO 7: FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO 

7.1 NiEDESUR ni EL CONTRATISTA serdn responsables de cualquier incumplimiento del Contrato si su ejecucion 

ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. 
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7.2 Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualguier evento o situacion que escapen al 
control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a 
manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o 
requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, 
temblores de tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, 
condiciones severas e inusuales del tiempo. 

7.3 Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido 
evitarse, por ser extrafio a la voluntad de las personas. 

7.4 Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen: 

a) 

b) 

c) 

Cualquier evento causado por negligencia o accion intencional de la parte que invoca el evento 
de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, 

Cualguier evento que pudo haber sido tomado en cuenta por la parte que invoca el evento de Fuerza 
Mayor o Caso Fortuito, al momento de firmar o de ejecutar el Contrato para evitar incumplimiento de 
sus obligaciones, y, 

Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato. 

PARRAFO I. La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus 
obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento de Fuerza 
Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el debido 
esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidas en este 
Contrato. 

PARRAFO II. Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA no concluye sus labores en el 
plazo establecido, EDESUR extenderd el Contrato por un tiempo igual al periodo en el cual EL CONTRATISTA 
no pudo cumplir, debido Unicamente a esta causa. 

1. 
t= == 

— 
PARRAFO III. Si EL CONTRATISTA dejara de presentar tal reclamacién o de dar el aviso requerido dentro del 
periodo especificado, se considerara que ha renunciado a su derecho en relacion a la ocurrencia de la Fuerza 
Mayor o Caso Fortuito. 

7.5 LAS PARTES acuerdan que: 

a) 

b) 

c) 

ARTiCULO 8: TERMINACION DEL CONTRATO 

La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito deberd tomar las medidas 
razanables para suprimir la inhabilidad de la otra Parte en cumplir con sus obligaciones, 

La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fartuito debera notificar, en un plazo 
no mayor de veinticuatro (24) horas y por escrito a la otra Parte la ocurrencia del evento, 
indicando su naturaleza y causa. De igual manera deberd notificar por escrito a la otra Parte la 
restauracion de las condiciones normales tan pronto se rest la situacion de Fuera Mayor o 
Caso fortuito. 

HE LAS PARTES adoptaran todas las medidas posible cuencias adversas de 
un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. 

8.1 Terminacién Unilateral: 
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EDESUR se reserva el derecho de poner términe unilateral al presente Contrato antes de su vencimiento, para 

lo cual justificard dicha accidn a EL PROVEEDOR a la luz de las disposiciones de la ley 340-06, su Reglamento 

de Aplicacion y el Pliego de Condiciones que da lugar al presente contrate. Ante tal situacién, EDESUR quedard 

obligada a pagar a EL PROVEEDOR los valores que pudiera adeudarle con antelacion a la efectividad de la 

terminacion del presente Contrato. 

8.2 Terminacién Por Incumplimiento: 

EDESUR se reserva el derecho de dar por terminado este Contrato en cualquier momento antes de su 

vencimiento, sin responsabilidad alguna para ella y sin alegar causa justificativa en caso de que EL 

CONTRATISTA evidenciara el incumplimiento de sus obligaciones. 

8.2.1 EDESUR podr3 rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presente Contrato si EL CONTRATISTA fuese a 

la quiebra, si se extendiese contra él una orden de administracién judicial, si se presentase una peticion de 

declaracian en quiebra, si hiciese algun convenio con sus acreedores o una cesion a favor de ellos, si recayese 

un mandamiento judicial sobre sus bienes, o si EDESUR certificase por escrito que en su opinion EL 

CONTRATISTA: 

a) Ha abandonado la ejecucion de los Trabajos; 

b) Incapacidad probada o incumplimiento reiterade de EL CONTRATISTA en el cumplimiento de las 

obligaciones asumidas en virtud del presente Contrato, que permanezcan sin subsanarse luego de 

un plazo de treinta (20) dias contados desde la notificacion por parte de EDESUR; A 

c) Ha dejado sin debida aprobacidn justificada, de iniciar los trabajos o ha suspendido el progreso de =x 

la misma durante cinco (05) dias, no obstante habérsele requerido proseguir por escrito; 

d) Violacion a las leyes y normas Nacionales; 

e) No estd ejecutando los trabajos de acuerdo con el presente Contrato o esta constantemente 

g) No ha renovado las Pélizas de Seguros cuando fuere solicitado; 

h) Ha subcontratado alguna parte del contrato sin autorizacion de EDESUR; 

i) Ha cedido la totalidad de sus activos en beneficio de sus acreedores; 

j) En caso de reclamacién, contestacion, controversia o litis (judicial o extrajudicial) entre EL 

CONTRATISTA y sus socios comerciales, accionistas, representantes, proveedores, clientes, sub- 

contratistas, empleados, institucidn gubernamental y/o cualquier tercero, que a criterio de 

EDESUR pueda ser considerada de alta seriedad y ponga en riesgo la ejecucion del presente 

contrato. EDESUR solicitard una aclaracién detallada de la situacion creada debiendo EL 

CONTRATISTA responder dicha solicitud en un plazo de cinco (05) dias siguientes. En caso de que 

EDESUR considere que la situacién puede perjudicar la ejecucion del presente contrato, 0 en caso 

de que EL CONTRATISTA no provea aclaracion en el plazo antes indicado, podra requerir garantias 

y fianzas a EL CONTRATISTA, debiendo ésta presentar dichas garantias y fianzas en un plazo no 

mayor de cinco (05) dias a partir de su requerimiento por parte de EDESUR; 

ot 

k) Que un tribunal pronuncie la rescision del presente Contrato. HH 

I} La cesién de este Contrato sin previe consentimiento de EDESUR. 
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8.2.2 De igual modo, podra procederse con la recisién en caso de incumplimiento de cualquiera de las cldusulas 
de este Contrato, que a juicio de EDESUR sean violadas por EL CONTRATISTA. En tal caso, EDESUR 
unilateralmente y sin responsabilidad para ella, podré rescindir este Contrato y procedera a evaluar los dafios 
y perjuicios a fin de, por todos los medios, exigir a EL CONTRATISTA ser resarcido por dichos perjuicios. 

8.2.3 Lo anterior, sin desmedro de las facultades y atribuciones conferidas a EDESUR en virtud del articulo 31 
de la Ley NUm. 340-06, demas disposiciones y normativa complementaria que rige la materia. El 
incumplimiento de EL CONTRATISTA supondra la ejecucidn de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, 
quedando EDESUR en libertad de contratar a cualquier otra persona fisica o juridica para culminar tales Bienes. 

8.3 Terminacién Amigable: 

El presente Contrato podra terminar siempre que tuvieren lugar las siguientes situaciones: 

a) Una vez expedido el certificado de entrega final del proyecto, sin perjuicio del perioda de garantia; y, 

b) Por mutuo acuerdo entre LAS PARTES, en cualquier momento antes de su vencimiento, previo acuerdo 
escrito entre LAS PARTES. 

8.4 Terminacién por Causa de Fuerza Mayor: 

LAS PARTES podran ponerle término al presente Contrato debido a un acontecimiento de Fuerza Mayor en 
las condiciones definidas en este Contrato, 

8.5 La parte que promueva la terminacién por cualquiera de los escenarios descritos en el presente articulg, 

debera notificarlo por escrito a la otra parte con por lo menos quince (15 a8 

efectividad de la terminacidn. 

ARTICULO 9: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

9.1.0bligaciones de EL CONTRATISTA: 

EL CONTRATISTA acepta que, para la ejecucion de los trabajos ohjeto d Contrato, asumira las 
siguientes obligaciones: 

a) Entregar la totalidad de los trabajos, en estricto cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, la Lista 
de Bienes, el Cronograma de Entrega y La Oferta. 

b) La Contratista entregard a EDESUR los planos “como construido” (as built) de la obra en formato digital 

(DWG en Autocad) y fisico. 

c) Ejecutary concluir la obra, subsanando cualquier deficiencia de la misma identificada por EDESUR, 
con el cuidado y la diligencia debida y en riguroso cumplimiento de las disposiciones del contrato. 

d) Transportar los materiales y equipos hasta el lugar de emplazamiento de EDESUR, con la finalidad de 

cumplir con el objeto del presente Contrato. 

e) Sustituir cualquier Bien defectuoso o NO CONFORME a los requerimientos de EDESUR, durante 

permanezca vigente el periodo de la garantia correspondiente. 

f)  Respetar y cumplir con toda la legislacién y normativa dominicana vigente. ving 
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g) Mantenervigentes las fianzas y garantias establecidas en este contrato durante la ejecucion de la Obra 

contratada. 

h) Entregar todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas para la ejecucion de la Obra por 

las leyes o regulaciones vigentes o por las autoridades gubernamentales, o cualquiera otra institucion 

privada o publica, cuya obtencidn sea usualmente responsabilidad de un contratista general. 

i) EL CONTRATISTA se atendrd a las 6rdenes administrativas impartidas por EI SUPERVISOR Y/O 

COORDINADOR de los servicios objeto del presente contrato, designado por EDESUR. Cuando EL 

CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden administrativa sobrepasan el Contrato, 

deberd notificarlo a EDESUR en un plazo de tres (3) dias habiles, a partir del recibo de la orden 

administrativa. La ejecucién de la orden administrativa no se suspendera como consecuencia de dicha 

notificacién. 

9.1.1 Materiales y Equipos a Utilizarse: 

EL CONTRATISTA suministrara la totalidad de los materiales y equipos a ser utilizados en el Proyecto. 

9.1.2 Documentos que debe Aportar EL CONTRATISTA: 

EL CONTRATISTA deberd entregar un reporte que sera requerido por EDESUR vy el Supervisor, el cual como 

minimo contendra el cuadre de materiales (instalados y retirado) y la dltima cubicacion de obra ejecutada; en 

un plazo maximo de siete (7) dias laborables, después de culminados los trabajos, para ser emitida la recepcion 

definitiva de obras bajo su responsabilidad. —T 

9.1.3 Cesién: 
7 

Los derechos y obligaciones establecidos en el presente contrato son considerados intransferibles, por lo que 

EL CONTRATISTA no podré ceder el Contrato o cualquier parte del misma, ni ninglin benefice o participacion 

en el mismo o emergente del mismo sin el previo consentimiento por escrito por parte de EDESUR. 

9.1.3.1 El otorgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito de EDESUR, no eximira a EL 

CONTRATISTA de ninguna responsabilidad y obligacidn estipulada en el presente Centrato. 

9.1.3.2 De igual manera, queda entendido que EL CONTRATISTA sera también responsable de todg 

comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos del subcontratista o d 

empleados o trabajadores. 

9.2.0bligaciones de EDESUR: 

a) Proporcionar a EL CONTRATISTA toda la informacién que estime apropiada para‘lg 

obra contratada; 

b) Pagar a EL CONTRATISTA los montos acordados de conformidad con los Articulos 4 y 5 del presente 

Contrato. 

ARTICULO 10. EQUILIBRIO ECONOMICO #® 

Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se producen cambios en las leyes 

nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o en los 

gastos a incurrir por LA CONTRATISTA para el suministro de los bienes, los pagos a LA CONTRATISTA, en virtud 
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de este Contrato, aumentardn en la proporcién correspondiente a las modificaciones que haya sufrido la 
legislacién con relacion a la devaluacién de la moneda nacional, siempre y cuando la devaluacién sobrepase 
el cinco por ciento (5%), contados desde la fecha en que se le entregaron los fondos hasta la fecha en que se 
debid haber entregado la Obra o a haberse realizado los trabajos realizados. 

ARTICULO 11: SUPERVISION 

11.1 Las personas debidamente designadas por EDESUR serdn intermediarias entre ésta y EL CONTRATISTA, vy 
por su conducto se tramitaran todas las cuestiones relativas al desarrollo del presente Contrato. 

11.2 EL CONTRATISTA permitirda que EDESUR, o su representante designado, inspeccionen en cualquier 
momento la ejecucion de la Obra objeto de este Contrato. 

ARTICULO 12: NO RELACION LABORAL 

12.1 LAS PARTES aceptan y reconocen gue el presente Contrato no establece una relacién de subordinacién 
laboral entre ellas bajo el Codigo de Trabajo de la Republica Dominicana. EL CONTRATISTA acuerda, por este 
medio, liberar a EDESUR de toda accién o demanda laboral que ella o su personal, los subcontratistas, sus 
empleados y/o representantes intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y ejecucién del presente 
Contrato. 

12.2 EL CONTRATISTA reconoce que no tiene ningdn vinculo laboral con EDESUR vy que sus relaciones se 
limitan a los fines del presente contrato. Por consiguiente, EL CONTRATISTA declara que este contrato no 
genera ni establece ninguna relacion de subordinacion laboral con EDESUR, conforme a lo establecido en el 
Codigo de Trabajo de la Republica Dominicana. 

12.3 Todo el personal que EL CONTRATISTA utilice para la ejecucion de los trabajos serd de su exclusiva 
responsabilidad. En ningln caso EL CONTRATISTA se presentard o permitird que alguno de sus trabajadores 
se presente como empleado de EDESUR, y en tal sentido, se obliga a responder frente a cualquier reclamacion 
que, como consecuencia de la ejecucion de estos trabajos presente cualquier persona de las que haya laborado 
bajo su direccion o cualquier tercero como consecuencia de los mismos. EL CONTRATISTA ni ninguno de sus 
trabajadares se beneficiaran ni podrén ser sujetos de beneficiarse de los incentivos laborales provistos por 
EDESUR para sus propios empleados, por lo que no podrén realizar ningun tipo de reclamacién judicial en este 
sentido. 

12.4 EL CONTRATISTA deberd asegurar que su personal se mantenga permanentemente en las areas 
destinadas a la ejecucién de los trabajos. Cuando por razones circunstanciales los servicios a ejecutar 
requieran el ingreso a otras areas, cuyo acceso esté limitado al personal de Ef : TRATISTA deberd 
participarlo y obtener la debida autorizacién del representante de EDESUR ep y, se asegurara de 

it trabajo. Debido a 

alquier tipo de 

f I propiedad de dafio o deterioro que ocasionen sus trabajadores a los equipos, mat 

EDESUR. 

a Ley Nom. 87-01 

LH
 

A 

rabajo de la Republica 
Dominicana, incluyendo todas las Normas complementarias, resoluciones, reglamentos para su aplicacion ARS” 
decretos y leyes relacionadas; asi como, con la Ley Num. 63-17, sobre Movilidad Transporte Terrestre, Transito 
y Seguridad Vial de La Replblica Dominicana, el reglamento sobre Higiene y Seguridad Industrial (Nam. 807- 
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66), Reglamento Num. 522-06 vy la Ley General sobre Medic Ambiente y Recursos Naturales de la Republica 

Dominicana. 

ARTICULO 13: COMPROMISO DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

13.1. EL CONTRATISTA asumira la responsabilidad total por el fiel y debido cumplimiento en la ejecucion de 

la obra requerida vy definida en el presente Contrato. 

13.2. Si durante la ejecucion de la obra, EL CONTRATISTA incurriera en algtn error de disposicién, entrega 

tardia u otro, debera a su propio costo, rectificar dicho error y sera pasible de la aplicacién de las penalidades 

contenidas en el presente Contrato. 

13.3. Asimismo, EL CONTRATISTA sera responsable de cualquier dafio sufrido por la obra previo a la entrega 

de la misma, conforme a lo acordado vy especificado en el presente Contrato. En consecuencia, no tendra 

derecho a indemnizacién por perjuicios ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores cometidos. 

ARTICULO 14: GARANTIAS 

14.1 Garantia de Buen Uso del Anticipo: 

14.1.1 LA CONTRATISTA hace formal entrega de la Fianza marcada con el nimero 1-Ffc-54584, contratada 

con la empresa Dominicana Compafiia de Seguros, Inc., a favor de EDESUR, por un monto ascendente a de A 

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS DOMINICANOS ’ 

CON 88/100 (RD$4,297,148.88) equivalente al veinte por ciento (20%) del monto del contrato, para garantizar —— 

el buen uso del anticipo, con una vigencia desde el 14 de abril del afio 2023 al 14 de abril del afio 2024. 3 

14.1.2 La garantia indicada precedentemente se reducird automaticamente y en la misma proporcién en que 

monto a través de la ejecucion parcial de los trabajos. 

14.2 Garantia de Fiel Cumplimiento: 

abril del afio dos mil veintitrés (2023), hasta el dia catorce (14) de abril del afio dos mil veinticuatro (2024 

un monto ascendente a DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 

DOMINICANOS CON 44/100 {RD5$214,857.44), equivalente al uno por ciento (1%) del monto del contrato, en 

cumplimiento de lo establecido en el Articulo 30 de la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, 

Servicios, Obras y Concesiones; y el literal (d) del articulo 112 del Reglamento numero 543-12. 

14.2.1 Dicha garantia responderd por los dafios y perjuicias producidos a EDESUR en caso de incumplimiento, 

quien determinara en todo caso la ejecucian de la garantia, independientemente del resto de acciones que 

legalmente procedan. 

14.2.2 EL CONTRATISTA acepta y reconoce que esta garantia deberd permanecer vigente hasta la 

terminacién y entrega de los trabajos. 

14.2.3 EL CONTRATISTA asumiré la responsabilidad total por la fiel ejecucion del presente contrato, asi como, HH 
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por la provision de todos los materiales requeridos en el alcance establecido en el presente Acuerdo y sus 
danexos. 

14.2.4 EL CONTRATISTA acepta y reconace que la terminacion anticipada de este Contrato y la consecuente 
ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento, motivado en incumplimientos a sus obligaciones contractuales 
o violaciones a las Leyes de la Republica Dominicana, no es una accién excluyente de la potestad que tiene 
EDESUR de solicitar la inhabilitacién de EL CONTRATISTA de conformidad con las previsiones del Articulo 66, 
Parrafo de la Ley Nim. 340-06; y los Articulos 28 y 29 del Decreto Num. 543-12. 

14.2.5 EDESUR se compromete a liberar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato cuando EL 
CONTRATISTA presente los siguientes documentos: 

a) Garantia de Vicios Ocultos o de la Calidad de las Obras; 

b) Certificado de Descargo del Ministerio de Trabajo; 

c) Pago de Liquidacion de todos los compromisos de la Seguridad Social; 

d) Certificacidn de estar al dia con el pago del impuesto Sobre La Renta; 

e) Comprobante de pagos de las tasas del (CODIA); 

f) Certificacion de satisfaccion de los trabajos realizados, emitida por EDESUR. 

g) Certificacion del Ministerio de Pablico o Fiscalia. 

h) Certificacién del Juzgado de Trabajo. 

i) Certificacion del Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construccion (FOPETCONS). A 

i) Certificacién del CODIA. 

k) Documentacion Social de la Empresa (copia Ultima Asamblea). 

14.3 Garantia de Vicios Ocultos Del Contrato: 

Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA deberd presentar una garantia de las obras ejecutadas por él a 
satisfaccion de EDESUR (Garantia de Vicios Ocultos) por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del 

costo total a que se hayan realizados todos los trabajos al concluir la Obra. Esta Garantia contendrd la 
descripcion de los trabajos objeto de la misma y el tiempo de vigencia. Esta garantia debera ser por tres (3) 
afios, contado a partir de la fecha de finalizacién de la obra, con la finalidad de asegurar los trabajos de 

cualquier reparacidn que surja por algtn defecto no detectado en el momento de recibir la Obra. La garantia 

deberd ser otorgada por una compafifa de seguros con su correspondiente fianza, a entera satisfaccién de 

14.4 Responsabhilidad Civil: 

EL CONTRATISTA serd la Unica responsable por los dafios y perju 

la ejecucion de estos trabajos, asi como por todos los dafios y pe 

causar a terceras personas y/o propiedades. Asimismo, asumira la Re 5 

se originen por la ejecucion de la obra. A tales efectos, para la sustgip 

dn de los mismos pueda 

g0s y compromisos awe A 

ésente contrato, deberd 
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ascenderd a CINCO MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$5,000,000.00) suma que no exime 

a EL CONTRATISTA del pago de la totalidad por los dafios que pudiere causar. 

14.4.1 EL CONTRATISTA mantendrd a EDESUR, a sus agentes y empleados libres e indemnes contra toda 

reclamacion, compensacion, pérdidas o gastos que surgieren o resultaren de la ejecucidn de la Obra, inclusive 

por los servicios profesionales que pudiera cubrir en la provision de los trabajos. 

14.4.2 Se entienden por obligaciones de indemnidad, las reclamaciones, compensaciones, pérdidas o gastos 

gue se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas, o destruccion de la propiedad 

fisica. 

14.4.3 EL CONTRATISTA obtendra y mantendra un seguro por las pérdidas y reclamaciones que surgieren de 

fallecimiento o lesion de toda persona empleada por esta o cualquier subcontratista, de tal modo que EDESUR 

esté indemnizada. 

14.5 Vigencia de Las Pdlizas de Seguro 

Una vez suscrito el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a mantener vigente las Pdlizas de Seguro 

depositadas ante EDESUR, por concepto de Fianza de Fiel Cumplimiento, Responsabilidad Civil y Vicios 

Ocultos, pudiendo EDESUR terminar unilateralmente el contrato conforme lo dispuesto en el literal “g)” del 

Articulo 8.2.1 y proceder a la aplicacidn de una sancién econdmica segtin lo enunciado a continuacion: 

= En caso de vencimiento de la Garantia de Fiel Cumplimiento en un plazo anterior a la terminacién del 

contrato, EDESUR descontara a EL CONTRATISTA un monte equivalente al monto cubierto por dicha 

poliza; v 

= En caso de vencimiento del Seguro de Responsabilidad Civil en un plazo anterior a la terminacion del 

contrato, EDESUR descontara a EL CONTRATISTA un mento equivalente al setenta y cinco por ciento 

(75%) del monto cupicrie por dicha poliza. Toda vez que el monto total de la obra sea menor al 

pendientes de pago por concepto de Ejecucion de la Obra. 

ARTICULO 15: COMPENSACION POR DEMORA 

contrato, salvo caso de fuerza mayor o caso fortuito. En caso contrario EDESUR podravgp 

siempre que se susciten demoras imputables a EL CONTRATISTA en la entrega de la obra. 

15.2 En el supuesto que EL CONTRATISTA incumpla las obligaciones de la entrega de la obra en los plazos 

previstos en el presente Contrato, EL CONTRATISTA, sin desmedro del derecho de terminacion unilateral 

establecido en el presente Contrato en heneficio de EDESUR, tendra la obligacion de pagar a EDESUR, a titulo 

de penalidad, una compensacién por cada dia calendario de retraso injustificado en el cumplimiento de esta 

obligacion, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual aplicando 

la siguiente formula: 

Penalidad diaria = (0.01 x Monto del Contrato) 

15.3 EL CONTRATISTA quedara constituida en mora por el sélo hecho del transcurso de los plazos estipulados 
en el cronograma de entrega anexa al presente acto, quedando obligado al pago de las multas 
correspondientes, las cuales podran ser descontadas de los montos pendientes de pago o mediante la 
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ejecucion de la garantia de Fiel Cumplimiento. El pago con la deduccién de dicha penalidad, no exonerara a EL 
CONTRATISTA de su obligacion de terminar la obra, ni de ninguna de sus demas obligaciones ni 

responsabilidades emanadas de este contrato. 

15.4 En caso de que la demora se deba a causas justificadas, EL CONTRATISTA deberd fundamentar este hecho 
ante EDESUR, quien decidira su procedencia. La aprobacion de prorrogas de plazo no otorgara derechos a EL 
CONTRATISTA de reclamar el cobro de gastos improductivos. 

ARTICULO 16: DIRECCION DE LA OBRA 

EDESUR, a través del personal designado a tal fin, dirigira personalmente la ejecucion de la obra y tendra plena 
autoridad para adoptar cualquier decision que sea necesaria para la adecuada ejecucion de los servicios, para 
recibir y llevar a cabo 6rdenes administrativas, e inclusive, modificar los tiempos de respuesta acordados con 
EL CONTRATISTA por razones de interés publico. En cualquier caso, sera responsabilidad de EL CONTRATISTA 
cuidar de que los servicios se realicen de forma satisfactoria y segin el proyecto aprobado, incluido el 
garantizar que sus propios empleados y los subcontratistas observen las especificaciones técnicas y las 
drdenes administrativas. 

ARTICULO 17: REMOCION O REEMPLAZO DE PERSONAL 

17.1 EDESUR se reserva el derecho de objetar cualquier personal utilizado por EL CONTRATISTA para la 
ejecucion del presente contrato, en cualquier momento, siempre y cuando a juicio de EDESUR existan causas 
justificadas para hacerlo. 

PARRAFO: EL CONTRATISTA deberé entregar al Coordinador de 
personas que trabajaran en el periodo de ejecucidn de servig 
debidamente identificado como empleado de EL CONTRATISTA, 
siguientes datos personales: 

8 Tr iglado con cada una de las 

Gla AN personal debera estar 
aeign deberd considerar los 

a) Nombre completo. 
bh) Cédula de Identidad. 
c) Cargo o responsabilidad. 
d) Direccion. 
e) Teléfono. 
f) Grupo Sanguineo 

17.2 Las personas que cuenten con antecedentes penales, quedaran impedidos de ingresar a La Obra, por 
razones de seguridad y deberan ser excluidos de ser utilizados en cualquier actividad relacionada con la misma. 

17.3 EDESUR, a través del personal designado a tal fin, podra impedir la ejecucién de los servicios objeto del 
presente contrato a cualquier trabajador que obstaculice de algin modo la realizacién de los trabajos 
pactados. En todo caso, EL CONTRATISTA se compromete a sustituir al trabajador objetado por EDESUR de 
manera inmediata. Cualquier dafio o perjuicio ocasionado por inobservancia de la disposicion anterior, correra 
por cuenta de EL CONTRATISTA. 

ARTICULO 18: PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

18.1 EL CONTRATISTA tomara las medidas necesarias para proteger al medio ambiente, tanto en el lugar de 

las obras como fuera de éste, asi como para limitar perjuicios y molestias a personas y propiedades resultantes 

de contaminacion, ruido y otros derivados de sus operaciones, segun aplique. 

CONTRATISTA. 

LY
 

a 

18.2 La seguridad del area de la obra durante el periodo de construccién es entera responsabilidad de oy 
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18.3 Es responsabilidad de EL CONTRATISTA asegurarse que se tomen todas las precauciones en materia 

relacionadas con el plblico y la seguridad de las instalaciones y personal durante la ejecucidn de los servicios, 

asi como obedecer todas las regulaciones establecidas por la EDESUR. 

18.4 Es obligacién de EL CONTRATISTA aplicar e implementar las siguientes medidas precautorias, durante la 

permanencia en la obra y/o ejecucién de trabajos, a modo de enumeracién, no de manera limitativa de los 

siguientes articulos: 

= Uso de casco de seguridad; 

= Uso de arnés y/o cinturdn de seguridad, para trabajos en altura; 

= Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de trabajo y lentes de 

proteccion; 

= Uso de zapatos de seguridad y guantes aislantes; 

= Uso de andamios seguras; 

= Uso de escaleras en buenas condiciones. 

= Botiquin de primeros auxilios por cada equipo de trabajo; y 

= Asi como, todos los equipos de seguridad apropiados para ese tipo de servicios. 

18.5 Todas las personas involucradas con la ejecucion de los servicios, deberan cumplir completamente con == 

todas las regulaciones de seguridad ccupacional, a su solo coste. En ningiin momento se permitiran menores_—7_ 

de edad en los lugares de trabajo. : 
gh 

18.6 El Supervisor designado por EDESUR podrd solicitar a EL CONTRATISTA la inhabilitacion o expulsion de la 

obra de cualquier trabajador que no cumpla con las normas de seguridad antes descritas. 

18.7 EL CONTRATISTA cumplird en todos los casos con lo dispuesto en los Planes de Manejo Ambiental, Salud 

y Seguridad Ocupacional y Respuesta a Emergencias. 

18.8 EL CONTRATISTA mantendra a EDESUR, sus agentes y empleados, libres e indery 

reclamacién, compensacion, pérdidas o gastos que surgieren o resultaren de la eje 

inclusive servicios profesionales provistos por EL CONTRATISTA. 

18.9 Se entiende por obligaciones de indemnidad, sin caracter limitativo, 

compensaciones, pérdidas o gastos, que se atribuyan a lesiones corporales, enfe 

personas, o destruccion de la propiedad fisica atribuibles a EL CONTRATISTA. 

18.10 EL CONTRATISTA obtendrd y mantendra un seguro para cubrir pérdidas y reclamaciones que surgieren 

de fallecimiento o lesién ocasionada a toda persona empleada por él, cualquier subcontratista o terceros que 

resulten afectados, de tal modo que EDESUR esté indemnizada. 

ARTICULO 19: MODIFICACIONES DEL CONTRATO HH 

Cualguier modificacion a los términos y condiciones del presente Contrato deberd hacerse por mutuo acuerdo 

entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronolégicamente y dentro de los limites y 

previsiones establecidos en la Ley numero 340-06, sus modificaciones y demas normativa complementaria. 
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ARTICULO 20: NULIDADES DEL CONTRATO 

20.1 La violacién del régimen de prohibiciones establecido en el Articulo 14 de la Ley 340-06, sobre Compras 
y Contratacicnes Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesicnes, de fecha diecioche (18) de agosto del dos 
mil seis (2006), y su modificatoria, originara la nulidad abscluta del Contrato, sin perjuicio de cualquier otra 
accion que decida interponer EDESUR. 

20.2 La division del presente Contrato, con el fin de evadir las obligaciones de la Ley 340-06, y de las normas 
complementarias que se dicten en el marco del mismo, sera causa de nulidad del mismo. 

ARTICULO 21: ARREGLO DE CONFLICTOS 

LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable los conflictos 
o desacuerdos que pudieran surgir con relacién al desarrollo del presente Contrato y su interpretacion. 

ARTICULO 22: SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable los conflictos 
o desacuerdos que pudieren surgir con relacién al desarrollo del presente contrato y su interpretacion. 

Toda disputa, controversia, diferencia o reclamacion que surja como consecuencia de la ejecucién o no del 
presente Contrato serd sometida al Tribunal Superior Administrativo de la Reptiblica Dominicana, conforme al 
procedimiento aplicable y bajo el amparo de las leyes de la Republica Dominicana. 

ARTICULO 23: CONFIDENCIALIDAD 

23.1 El presente contrato tiene cardcter de estricta confidencialidad, por lo que LAS PARTES garantizan y 
procuran que tanto éstas como sus asociados, afiliados, empleados, agentes y consultores mantendran en 
absoluta confidencialidad los términos y condiciones establecidos en el mismo, asi como toda la informacion, 
conocimiento y antecedentes de naturaleza confidencial que vayan a ser intercambiados durante la ejecucién 
del mismo, con la sola excepcion de aquellas comunicaciones que sean requeridas por la ley aplicable, y 
aquellas que deban ser dadas a las autoridades competentes, siempre que la parte a la cual se ordena o exige 
que divulgue la informacién haya previamente interpuesto las oposiciones u objeciones pertinentes. 

23.2 El caracter de confidencialidad no aplicara a las informaciones siguientes: (I) aquellas que sean de 
conocimiento publico antes de la suscripcion del presente contrato; (11) aquellas que deba reveladas a las 
autoridades competentes, cualquiera que sea su naturaleza; y (Ill) aquellas suministfads 

cada una de LAS PARTES. / os 

23.3 En todo caso, y si alguna Institucion Plblica requiere informacién confiden 

de este contrato, la parte a quien se le ha solicitado el suministro de dicha inf 

inmediatamente a su contraparte, previo a divulgar la informacién de que se trate; 

23.4 La presente clausula se mantendrd en vigor durante todo el periodo de vigencia“del-presente 
hasta el transcurso de un plazo de dos (2) afios, contado a partir de su fecha de terminacion. 

23.5 La violacion de lo estipulado en el presente articulo conllevard a la rescision automatica del contrato, sin 
perjuicio de otra accidén que las leyes dominicanas pongan a disposicién de la parte cuya informacion 
confidencial ha sido divulgada. 
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ARTICULO 24: RECEPCION PROVISIONAL. 

24.1. EDESUR tomara posesién de La Obra cuando ésta haya superado las pruebas de terminacion y se haya 

expedido un Certificado de Recepcion Provisional. 

24.2. Tras la recepcion provisional de la Obra, EL CONTRATISTA desmantelard y retirara las estructuras 

provisionales, asi como los materiales que ya no se utilicen para la ejecucion del Contrato y debera 

transportarlo hasta uno de los almacenes gue indique EDESUR. Asimismo, retirara todos los desechos u 

obstéculos, y restablecerd toda modificacion en el estado del emplazamiento en la forma exigida por el 

Contrato. 

ARTICULO 25: CUBICACION DE CIERRE. 

25.1 Al concluir la construccion de la Obra, conforme las prescripciones técnicas y calidades exigidas por el 

Pliego de Condiciones Especificas, EL CONTRATISTA hara entrega de la misma al personal designado por 

EDESUR como responsable de la supervision. Se levantara el Acta de Recepcién Provisional, formalizada por 

el técnico de EDESUR o persona que este delegue, quien acreditard que la obra esta en condiciones de ser 

recibida en forma provisional. De existir anomalias, se daran instrucciones precisas a EL CONTRATISTA para 

gue subsane los defectas y proceda, en un plazo no superior a quince (15) dias calendario, a la correccidn de 

los errores detectados sin alterar el periodo establecido para la entrega de la obra. 

25.2. Una vez emitida el Acta de Recepcion Provisional, EDESUR tomara posesion de La Obra cuando ésta haya if 

superado las pruebas de terminacion y se haya expedido un Certificado de Recepcion Provisional. : 

25.3. Tras la recepcidon provisional de la Obra, EL CONTRATISTA desmantelard y retirard las estructuras Cail 

provisionales, asi como los materiales que ya no se utilicen para la ejecucion del Contrato vy los transportard ___~ 

hasta uno de los almacenes que indique EDESUR. Asimismo, retirard todos los desechos u obstaculos y 

restablecera toda modificacién en el estado del emplazamiento en la forma exigida por el Contrato. 

ARTICULO 26: NO EXCLUSIVIDAD. 

ARTICULO 27: INTERPRETACION DEL CONTRATO. 

El significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente Contrato se ha a als 

leyes de la Republica Dominicana. 

ARTICULO 28: IDIOMA OFICIAL. 

El presente Contrato ha sido redactado en espafol, que sera el idioma de control para todos los asuntos 

relacionados con el significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente documento. Por lo 

tanto, todos los documentos sometidos por EL CONTRATISTA deberan ser redactados y sometidos a EDESUR 

en idioma espafiol. En caso de que los documentos se encuentren en un idioma diferente, los mismos deberan 

estar traducidos por un traductor certificado. 

ARTICULO 29: TITULOS. an 

Los titulos no limitardn, alteraran o modificaran el significado de este Contrato. 
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ARTICULO 30: MODIFICACIONES. 

Cualquier modificacion a los términos del presente contrato, debera formalizarse mediante acuerdo escrito 

entre LAS PARTES, y dentro de los limites y previsiones establecidos en la Ley Num. 340-06, sus modificaciones 

y demas normativa complementaria. 

ARTICULO 31: LEGISLACION APLICABLE. 

EL CONTRATISTA realizara sus servicios de conformidad con las leyes nacionales y tomara todas las medidas 

necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las leyes vigentes en la Replblica Dominicana. 

ARTICULO 32. GASTOS LEGALES. 

Queda convenido que todos los gastos legales, registros, impuestos, y otros gastos que deban ser pagados 

para la formalizacion y ejecucian del presente Contrato, correran por cuenta de EL PROVEEDOR, asi como los 

honorarios del notario que intervenga en el mismo para su legalizacion, formalizacién vy registro. Esto, de 

conformidad con la legislacion nacional vigente en la materia. 

ARTICULO 33. ANTISOBORNO. 

33.1 LAS PARTES aceptan que durante la ejecucion el presente Contrato, realizaran actividades comerciales 

con los mas altos estandares éticos y morales, comprometiéndose a no cometer ningln tipo de accién 

fraudulenta, de conformidad a lo establecido en la politica antisoborno de EDESUR y su manual de 

cumplimiento, la cual es vinculante al presente Contrato, lo que reconocen y aceptan LAS PARTES. 

PARRAFO: De manera expresa, dicha politica establece que no es permitido cualquier tipo de accidn realizada 

con el objetivo de obtener o retener negocios, asegurar una ventaja indebida o influenciar en las acciones 0 =t 

decisiones de los servidores de Edesur Dominicana, S.A., lo que entre otras incluye, la oferta, promesa, 

autorizacién o suministro de cualquier cosa de valor a cualquier cliente, socio comercial, proveedor u otro — 1 

tercero con el fin de inducir o recompensar el desempefio indebido de una actividad relacionada a las 

operaciones comerciales propias de EDESUR, 

33.2 En caso violacién de esta politica, EDESUR podria realizar cualquier accién de naturaleza penal, civil, 

administrativa y disciplinaria, de conformidad con las previsiones establecidas en el decreto Num. 36-21 vy la 

Ley Num. 155-17 contra el Lavado de Activos. De igual manera, de comprobarse un acto de esta naturaleza, 

EDESUR podra ejercer el derecho que le asiste de la terminacion unilateral del contrato, sin importar la fase 

en la que se encuentre su ejecucion, 

ARTICULO 34: ELECCION DE DOMICILIO. 

s direcciones 

todo tipo de 

4 
El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos entre LAS PARTES; 

en caso de ambigliedad, duda o desacuerdo sobre la interpretacidn del mismo y sus documentos anexos, 

Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, LAS PAR 

que figuran en la parte introductora del presente Contrato, en el ¢ 

correspondencia o notificacion relativa del presente Contrato, su ejecu 

ARTICULO 35.- ACUERDO INTEGRO. 
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central, suscrito entre Edesur Dominicana, S. A. y Luamci Company, S.R.L. Ll 

prevalecera su redaccion. Asimismo se establece que si alguna de las disposiciones de este Contrato se 

declarara invalida, las demas no seran afectadas y permanecerdn plenamente vigentes. 

HECHO, REDACTADO y FIRMADO de buena fe, en tres (3) originales de un mismo tenor y efecto. En la ciudad 

de Santo Domingo de Guzman, Capit Ublica Dominicana, a los veintitn (21) diag del mes de abril 
i, 

MANUEL EMIL 

Vicepresidente Ejecutivo de las Empresas 

Distribuidoras De Electricidad 

Lie. Scbastidn Rodvigquer Dendn 
Yo, , Notario Publico de los i 

Nacional, miembro activo del Colegio Dominicano de Notarios segln matricula ndmero 

CERTIFICO Y DOY FE de que las firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia, de manera libre y 

voluntaria, por los sefiores MANUEL EMILIO BONILLA DOMINIC , en representacion de EDESUR 

DOMINICANA, S.A., y LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU, en representacion de LUAMCI COMPANY, S.R.L., 

cuyas generales constan, quienes me declararon que son las mismas que acostumbran usar siempre en todos Uo 

los actos de su vida publica y privada. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica 

Dominicana, a los veintiun (21) dias del mes de abril del afio 

NOTAR 
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